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Este CONTRATO DE CONCESSAO tem por finalidade regrar a relacdo de delegacao, pelo
PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, por intermédio da ARTESP, dos servicos
publicos de operagdo, conservacdo, manutengdo e realizacéo dos investimentos necessarios
para a exploragdo da malha rodoviaria composta pelo SISTEMA RODOVIARIO descrito no
ANEXO Il a este CONTRATO, denominado, para os fins desta CONCESSAO, de Lote
Rodovias dos Calcados, Lote 29, e é celebrado em 23 de outubro de 2017, entre as PARTES
abaixo qualificadas:

De um lado, na qualidade de CONTRATANTE:

AGENCIA REGULADORA DE SERVIGOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SAO PAULO - ARTESP, inscrita no CNPJ sob o n® 05.051.955/0001- 91, com
sede na Rua Iguatemi, 105 — Itaim Bibi — Sdo Paulo/SP, neste ato representada por seu Diretor
Geral, Sr. GIOVANNI PENGUE FILHO, portador da cédula de identidade RG n°® 20.296.036-5 e
CPF n® 155.283.418-25, doravante denominada simplesmente ARTESP;

De outro lado, na qualidade de CONCESSIONARIA ou CONTRATADA:

VIAPAULISTA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 28.019.100/0001-89, com sede na Via
Anhanguera, S/N, Km 3122, Pista Norte, Jardim Jéquei Clube, CEP: 14079-000, Ribeir&o
Preto/SP, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro e de Relacbes
com Investidores, Sr. JUAN GABRIEL LOPEZ MORENO, portador da cédula de identidade
RNE n°® G017875-R (CGPI/DIREX/DPF) e CPF n° 236.976.318-37 e por sua Diretora Juridica,
Sra. FLAVIA LUCIA MATTIOLI TAMEGA, portadora da cédula de identidade RG n° 24.757.624-
4 e CPF n®252.120.228-27;

CONSIDERANDO QUE:

A) Desde a criacdo do Programa Estadual de Desestatizagdo, em 1996, e a partir da
concessao de 20 lotes da malha rodoviaria paulista desde 1998, o Estado de Sao Paulo tem
desenvolvido estudos e adquirido experiéncia que o levaram a decidir pela viabilidade,
especialmente sob os aspectos técnico, financeiro e administrativo, da continuidade do
processo de delegagdo a iniciativa privada das atividades de exploragédo, operacéo,
conservacgao e manutencdo da malha rodoviaria paulista;

N

B) Esses estudos e experiéncia, aliados as circunstancias econdfnicas atuais apo\&m

y
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para a concessao comum onerosa, como o modelo de delegacdo mais adequado=ao

desiderato, qual seja concentrar esforgos e recursos no cumprimento das fungdes proprias do

Estado, assegurando a prestacéo de servigos publicos adequados;

C) O Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatizagéo - CDPED, criado pela da
Lei n°® 9.361, de 5 de julho de 1996, em reunido extraordinaria, ocorrida em 28 de outubro de
2015, aprovou o modelo de concessdo dos servigos publicos de exploragéo das rodovias dos
novos lotes de Concessbes Rodoviarias do Estado de S3o Paulo e autorizou a divulgacdo dos
elementos pertinentes em Audiéncia e Consulta Publicas;

D) Com o advento do Decreto Estadual n° 61.371, de 21 de julho de 2015, o
processamento definido legalmente orientou a tramitacdo da proposta para que culminasse
com a concretizagdo da CONCESSAOQ. A Plataforma Digital de Parcerias foi alimentada com as
principais informagbes da modelagem, sendo sucedida pelas demais etapas de modelagem, o
que foi formalizado por meio do processo administrativo 021.329/2016;

E) A proposta de CONCESSAO ONEROSA dos servicos publicos de exploracao das
rodovias e infraestrutura de transportes dos novos lotes da malha rodoviaria paulista foi
autorizada por meio do Decreto 61.634, de 19 de novembro de 2015, publicado no Dirio
Oficial do Estado de Sé&o Paulo, edicdo de 20 de novembro de 2015;

F) Por meio do Decreto n° 62.333, de 21 de dezembro de 2016, foi aprovado o
Regulamento da CONCESSAO, constante do ANEXO |, bem como os parametros minimos
para o certame e a delegac&o dos servigos publicos objeto do EDITAL DE LICITACAO;

G) O projeto foi apresentado a sociedade em Audiéncias Publicas realizadas no periodo
compreendido entre os dias 26 de janeiro e 02 de fevereiro de 2016, nos municipios de S&o
Paulo, Assis, Cap&o Bonito, Araraquara e Peruibe, previamente comunicadas por publicacéo
no DOE/SP do dia 08 de janeiro de 2016, no Jornal O Estado de S&o Paulo, de 09 de Janeiro
de 2016, Pag. B5, de grande circulagéo no Estado, e em jornais regionais, além da divulgacao
nos sitios eletrénicos www.parcerias.sp.gov.br e www.artesp.sp.gov.br. A transcricdo do audio

das Audiéncias Publicas esta disponivel para ACESSO no site www.artesp.sp.gov.br.

H) As minutas de EDITAL DE LICITAGAO e CONTRATO, assim como o estudo de pré-
viabilidade relacionados a esta CONCESSAO ONEROSA, foram submetidos & consulta
publica, com aviso publicado no DOE, no dia 26 de agosto de 2016, e disponibilizados a todos
os interessados no sitio eletronico www.artesp.sp.gov.br, durante o periodo de 26 de agosto
27 de setembro de 2016; %

X

1) Apbs a analise de todas as contribuigcbes recebidas em sede de Audiéncias e Consulta ‘\\

Publicas, os ajustes necessarios foram realizados e as contribuicbes pertinentes foram

<l
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inseridas nos documentos finais, os quais, apoés a aprovagdo da ARTESP, conforme Ata da /
7187 Reunido Ordinaria do Conselho Diretor, realizada em 20 de dezembro de 2016 e apés a
deliberacdo do CDPED pela inclusdo desta CONCESSAO ONEROSA no Programa de
Desestatizacéo do Estado de Sao Paulo, conforme Ata da 2222 Reunido Ordinaria, realizada

em 06 de dezembro de 2016;

J) Motivada nas decisdes retro mencionadas, a ARTESP, no exercicio das competéncias
outorgadas pela Lei Complementar n° 914, de 14 de janeiro de 2002, e reproduzidas no
Decreto n® 61.634, de 19 de novembro de 2015, bem como no Decreto n° 62.333, de 21 de
dezembro de 2016, realizou regular licitagdo na modalidade de Concorréncia Internacional,
tendo seu resultado sido homologado por ato publicado no D.O.E de 24.08.2017 e seu objeto
adjudicado a ARTERIS S.A, por ato publicado no D.O.E, edicdo de 24.08.2017; e

K) Como condicdo para a assinatura do presente  CONTRATO a LICITANTE
VENCEDORA constituiu uma SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE e atendeu,
devida e tempestivamente, as demais obrigacdes necessarias, especialmente aquelas
previstas na Clausula 16.5 do EDITAL DE LICITACAO.

As PARTES, acima qualificadas, resolvem, de comum acordo, firmar o presente CONTRATO
DE CONCESSAO, que sera regido pelas clausulas e condi¢gbes aqui previstas.

CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES

1.1. Para os fins deste CONTRATO, salvo disposicdo expressa em contrario, os termos,
frases e expressdes listados abaixo, quando utilizados neste CONTRATO e seus
ANEXOS e redigidos em caixa alta ou com letras iniciais mailusculas, deverdo ser

compreendidos e interpretados de acordo com os seguintes significados:

Toda interrupgdo nao acidental da FAIXA DE DOMINIO, que
implica, necessariamente, a obtengdo de prévia autorizacdo da
ARTESP.

Acesso

Acordo firmado entre agente fiducidrio representando os
FINANCIADORES, a CONTRATANTE e a CONCESSIONARIA,
que disciplina a relagcdo entre as trés partes visando a pleng
execucdo do CONTRATO, e a preservagdo dos interesses dos
FINANCIADORES.

Acordo Tripartite

Licitante a qual foi adjudicado o objeto da LICITACAQ, nos termos

Adjudicataria da legislacao aplicavel e do EDITAL. \Q\
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Orgaos ou entidades da Administragao Publica direta e indireta,
federal, estadual, do Distrito Federal e dos municipios.

Anexos

Conjunto de documentos, parte integrante deste CONTRATO,
conforme relagéo contida na Clausula Quarta.

ARTESP ou Contratante

Agéncia Reguladora de Servicos Publicos Delegados de
Transporte do Estado de S&o Paulo, criada pela Lei Complementar
n® 914, de 22-01-2002, que figura neste CONTRATO na condi¢&o
de CONTRATANTE.

Audiéncia Publica

Etapa inicial do processo licitatério referente a Concorréncia
Internacional, nos termos do artigo 39 da Lei n° 8.666/93, cuja
realizacdo se deu durante o periodo de 26 de janeiro a 02 de
fevereiro de 2016, para tornar publico o modelo desta
CONCESSAO, esclarecer dividas e colher contribuicdes para a
elaboracéo deste EDITAL.

Auto de Infragao

Documento contendo a aplicagdo de penalidades contratuais ou
regulamentares decorrentes da apuragcdo de irregularidades
verificadas durante as fiscalizagbes realizadas no Sistema
Rodoviario. Devera a ARTESP encaminha-lo a
CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO e seus
ANEXQOS, especialmente do ANEXO XI.

Avaliacao de
Desempenho

Avaliagdo do desempenho da CONCESSIONARIA na execucéo do
objeto contratual, a ser conduzida mensalmente pela ARTESP,
nos termos deste CONTRATO e conforme ANEXO Il
especialmente.

Bens Reversiveis

S&o os bens vinculados & CONCESSAOQ, relacionados no ANEXO
X, indispensaveis a prestacdo dos servigcos, que serdo revertidos
e/ou devolvidos ao PODER CONCEDENTE, por ocasido do
termino do CONTRATO, de modo a garantir a continuidade da
prestacao dos servicos.

Bloco de Controle

Grupo de acionistas da SOCIEDADE DE PROPOSITO
ESPECIFICO que exerce poder de CONTROLE sobre a
companhia.

CADE

Conselho Administrativo de Defesa Econdmica.

Cargas Especiais

Cargas com dimensdes acima dos limites estabelecidos pelo
Conselho Nacional de Transito — CONTRAN, que dependem de
autorizacdo especial de transito,
estabelecidos por este mesmo érgéo.

[

q

CDPED Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatizacdo do
Estado de S&o Paulo.
CETESB Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo.

nos termos e condigbes|

g

{
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Codigo de Transito Lei federal n® 9.503, de 23 de setembro de 1997, e suas
Brasileiro respectivas alteracdes e regulamentacoes.

Coeficiente de Servigcos (Coeficiente calculado através da medigédo dos INDICADORES DE
Prestados DESEMPENHO previstos no ANEXO Il para acompanhamento da
qualidade dos servigos desempenhados pela CONCESSIONARIA.

Comisséo instituida pelo CONTRATANTE com a finalidade de
Comissio de Devolugao |acompanhar a adogéo, pela CONCESSIONARIA, das medidas
prévias a devolugdo e/ou transferéncia do SISTEMA
RODOVIARIO estabelecidas neste Contrato no ANEXO X.

Comissao Especial de | Comissdo responsavel pelo recebimento, exame e julgamento de
Licitagao ou CEL todos os documentos licitatorios, alem de ter conduzido os
procedimentos relativos a LICITACAO.

Relagéo juridica formada pela delegacdo da prestagdo dos
servigos publicos referidos no preambulo deste CONTRATO, pelo
B PODER CONCEDENTE, por intermédio da ARTESP, a
Concessé@o Onerosa ou | SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, pessoa juridica de
Concessao direito privado constituida pelo LICITANTE VENCEDOR, para que
este 0 exerca em seu proprio nome € por sua conta e risco,
mediante tarifa paga pelo usuario.

Documentos e respectivas condigdes observados e apresentados
pelos participantes da Concorréncia Internacional n° 05/2016,

el e relativos a Habilitagéo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,

FBRIREEA Qualificagdo Tecnica e Qualificagcdo Econémico-Financeira, na
forma do EDITAL DE LICITACAO.
Conselho Diretor da Ultima instancia decisoria da ARTESP, cuja composicdo e
ARTESP competéncias sdo definidas na Lei Complementar estadual n°
914/2002 e no Regimento Interno da ARTESP.
Associagao de sociedades, fundos ou entidades com o objetivo de
Consérecio participar da licitagcado e, em sendo vencedor do certame, constituir-

se em SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, segundo as
leis brasileiras.

Etapa da licitagdo, realizada para divulgacdo da minuta de
Consulta Publica EDITAL, do CONTRATO e demais ANEXOS, bem como para o
recebimento de sugestdes dos interessados.

Conta bancaria mantida pelo PODER CONCEDENTE, segundo
identificacéo prevista no Contrato de Administragcao de Contas, na
qual serdo depositados os valores decorrentes do DESCONTO
POR ATRASO OU INEXECUGCAO DE OBRAS e da aplicacdo do/7
INDICE DE QUALIDADE E DESEMPENHO. 47

Conta de Ajuste da
Concessao

SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO constituida pelo
LICITANTE VENCEDOR, que firma o presente CONTRATO com a
ARTESP.

Contratada ou
Concessionaria
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Contrato de Concessao
ou Contrato

Contrato de concessédo para a prestagdo dos servigos publicos de
operagédo, manutencéo e realizagéo dos investimentos necessarios
para a exploracdo do sistema rodoviario integrante do LOTE
RODOVIAS DOS CALCADOS e ACESSOS, para que este

0 exerga em seu préprio nome e por sua conta e risco, mediante
tarifa paga pelo usuario, nos termos e condi¢cdes ora avengados.

Para os efeitos aqui previstos, “Controle” & exercido pela pessoa
(acionista controlador), natural ou juridica, ou o grupo de pessoas
vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que:

Controle (a) € titular de direitos de so6cio que lhe assegurem, de modo
permanente, a maioria dos votos nas deliberagbes da assembléia-|
geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da
companhia; e
(b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e
orientar o funcionamento dos érgaos da companhia.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da respectiva

CREA

Unidade de Federagao.

Cronograma de
Integralizacao do Capital
Social

Cronograma de integralizacdo do capital
proporcional aos investimentos necessarios,
ANEXO XIII do presente CONTRATO.

social da SPE,
apresentado no

Cronograma Fisico-
Executivo

CRONOGRAMA integrante do PLANO ORIGINAL DE
INVESTIMENTOS, a ser apresentado pela ADJUDICATARIA,
como condicdo de assinatura do CONTRATO, contendo o
detalhamento, por meio de marcos iniciais, intermediarios e finais,
para cada um dos investimentos indicados, considerando os
prazos iniciais e finais de conclusdo das obras ali previstas que
foram definidos com base no EVTE, no CONTRATO e seu ANEXO
VII.

Cronograma Fisico-
Financeiro

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO contendo o detalhamento
dos investimentos incluidos em sede das REVISOES
ORDINARIAS e EXTRAORDINARIAS e que integrardo os
correspondentes PLANOS DE INVESTIMENTOS.

Data de Assinatura do
Contrato

Data de assinatura do presente CONTRATO, isto € 23 de outubro
de 2017.

Data de Transferéncia do
Controle do Sistema
Existente

Data em que o SISTEMA EXISTENTE, consistente nos trechos do
LOTE RODOVIAS DOS CALCADOS e ACESSOS, sera entregue
a CONCESSIONARIA, por meio da assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA entre as PARTES, para que esta inicie as
fungbes de operagdo, manutencdo, conservagao e realizagcdo dos
investimentos necessarios, conforme descrito no presente
CONTRATO.

10
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Declaracao de Utilidade
Publica

=2
Decreto editado pelo Chefe do Poder Executivo do Estado de S&o
Paulo, declarando a utilidade publica das areas necessarias para a
implantacdo do objeto da presente CONCESSAO, para fins de
desapropriagcdo ou serviddo administrativa.

DER/SP

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de S&o Paulo.

DERSA

Desenvolvimento Rodoviario S/A, sociedade de economia mista,
controlada pelo Estado de Sao Paulo.

Desconto por Atraso ou
Inexecugao de Obras

O indice a ser aplicado no calculo anual do valor da tarifa de
pedagio e da RECEITA TARIFARIA DEVIDA em virtude de atraso
ou da inexecucdo das etapas construtivas previstas no
CRONOGRAMA FiSICO-EXECUTIVO e/ou CRONOGRAMAS
FiSICO-FINANCEIROS e pactuados entre a CONCESSIONARIA e
ARTESP nos PLANOS DE INVESTIMENTOS, conforme
regramento do ANEXO IlI.

Documentos de

Documentos que deverdo ser apresentados pela LICITANTE no
Envelope de Habilitagéo, relativos a HABILITACAO JURIDICA,

Habilitagao REGULARIDADE FISCAE E TRABALHISTA, QUALIFICACAO
TECNICA E QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.
DOE/SP Diario Oficial do Estado de S&o Paulo.

Edital de Licitacao ou
Edital

O Edital de Concorréncia Internacional n° 05/2016 e todos os seus
ANEXOS.

Evento de Desequilibrio

Evento, ato ou fato, que desencadeia o desequilibrio econémico-|
financeiro do presente CONTRATO, conforme Clausulas Vigésima
e Vigésima Primeira, e que enseje a recomposicao do equilibrio
econdémico-financeiro, correspondente ao prejuizo efetivamente
comprovado @ CONCESSIONARIA ou ao PODER CONCEDENTE.

EVTE

Estudo de Viabilidade Técnica e Econdémico-financeira, que
apresenta os valores e anos contratuais dos investimentos que
compordo o PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, e que
servira de base para a elaboragcdo do CRONOGRAMA FiSICO-
EXECUTIVO a ser apresentado pela CONCESSIONARIA e suas
consequéncias, nos termos deste CONTRATO.

Faixa de Dominio

Conforme definicdo constante do ANEXO | a Lei Federal n°
9.503/1997 (CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO), é a

superficie lindeira as vias rurais, delimitada por lei especifica e sob
responsabilidade do 6rgdo ou entidade de transito competente
com circunscri¢ao sobre a via.

Financiadores

Bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, agéncias
multilaterais, agéncias de crédito a exportacao, agentes fiduciarios,
administradores de fundos ou outras entidades que concedam
financiamento 4 CONCESSIONARIA ou representem as partes
credoras neste financiamento.
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Financiador principal

Investidor, banco comercial, banco de desenvolvimento, agéncia
multilateral, agéncia de crédito a exportagdo, agente fiduciario,
administrador de fundos ou outra entidade, isolada, sindicato ou
quotista, que detenha os direitos emergentes da CONCESSAO,
nos termos do art. 28-A da Lei n°® 8.987/1995.

Fluxo livre (Free flow)

Sistemas de cobranga por meio de pérticos (sem PRACAS DE
PEDAGIO), que n&o implicam desaceleragdo dos veiculos,
mediante TARIFA DE PEDAGIO equivalente ao Trecho de
Cobertura do Portico, cujo valor sera proporcional a distancia
efetivamente percorrida pelo USUARIO.

Garantia de Execugao

Garantia do fiel cumprimento das obrigacbes do CONTRATO DE
CONCESSAO, a ser mantida pela CONCESSIONARIA, em favor|
da ARTESP e do PODER CONCEDENTE, nos montantes e nos
termos definidos na Clausula Trigésima Segunda e ANEXO XVI
deste CONTRATO DE CONCESSAO.

Grupo Econdmico

Para efeitos deste CONTRATO, compéem o GRUPO
ECONOMICO da CONCESSIONARIA as sociedades coligadas,
controladas ou de simples participagdo, nos termos dos artigos
1.097 e seguintes, do Cédigo Civil e do artigo 278, da Lei Federal
n.° 6.404/76. Sao igualmente considerados grupo econémico as
empresas ou fundos de investimentos que possuam diretores,
gestores ou acionistas (com mais de 10% de participagdo) ou
representantes legais comuns, bem como aquelas que dependem
econdémica ou financeiramente de outra empresa ou fundo de
investimento. Finalmente, empresas ou fundos de investimento
sujeitos a uma mesma estrutura  global, incluindo
compartilhamento global de conhecimento, governanca e politica
corporativa, sdo aqui classificados de grupo econémico.

Indicadores Desempenho

Conjunto de parametros, medidores da qualidade dos servicos
prestados que contribuirdo para determinar o COEFICIENTE DE
SERVICOS PRESTADOS nos termos do ANEXO Il deste
CONTRATO DE CONCESSAO.

indice de Qualidade e
Desempenho (1QD)

indice composto pelo COEFICIENTE DE DESEMPENHO DOS
SERVICOS PRESTADOS (CSP), equivalente a média aritmética de
todos os CSP, mensalmente apurados. As consequéncias
contratuais do n&o atendimento considerardo o periodo de 12
(doze) meses.

Instituicdao Financeira

Qualquer instituicdo autorizada pelo Banco Central do Brasil que
tenha como atividade principal ou acessoéria a coleta, intermediacdo
ou aplicacdo de recursos financeiros préprios ou de terceiros, em
moeda nacional ou estrangeira, e a custédia de valor de
propriedade de terceiros.

12
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Instalagcdes de utilidades publicas ou privadas de infraestrutura
urbana, aéreas, superficiais ou subterréaneas, que possam vir a
interferir ou sofrer interferéncia direta ou indireta com as atividades
a cargo da Concessionaria.

Inventario

Inventario dos bens, investimentos e obras a serem mantidos pela
CONCESSIONARIA durante o PRAZO DA CONCESSAO, deste
CONTRATO, os quais deverao ser realizados por meio de video
registro georeferenciado conforme especificagdes do ANEXO VI.

Investimentos Iniciais

Obras civis, a serem realizadas pela CONCESSIONARIA,
conforme especificagdes constantes do ANEXO XIV e do PLANO
ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, que sera apresentado pela
ADJUDICATARIA como condicdo para a assinatura do
CONTRATO DE CONCESSAO.

IPCA/IBGE

indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, utilizado para
reajuste dos valores da TARIFA QUILOMETRICA, conforme o
regramento estabelecido no presente CONTRATO, ou outro que
venha a substitui-lo na hipétese de sua extingcao.

Junta Técnica

Comissao composta na forma estabelecida neste CONTRATO para
solucionar divergéncias técnicas a ela submetidas durante o
PRAZO DA CONCESSAO.

Lei das Concessodes

Lei Federal n°8.987/95 e respectivas alteragdes e regulamentagéo.

Lei de Crimes
Ambientais

Lei Federal n°9.605/98 e respectivas alteragdes e regulamentacéo.

Lei de Licitagoes e
Contratos
Administrativos ou Lei
8.666/93

Lei Federal n°8.666/93 e respectivas alteragdes e regulamentacéo.

Licenga Ambiental de
Instalagao, Licenga de
Instalagao ou LI

Licenca Ambiental que autoriza a instalagdo do empreendimento
ou atividade de acordo com as especificagdes constantes dos
planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de
controle ambiental e demais condicionantes.

Licenca Ambiental
Operagao, Licenga
Operacao ou LO

de
de

Licenca Ambiental que autoriza a operagdo da atividade ou
empreendimento, apos a verificagdo do efetivo cumprimento do
que consta das licengas anteriores — Licenca Prévia e Licenca de
Instalacdo — com as medidas de controle ambiental e
condicionantes necessarias para a operacao.
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Licenca Ambiental Licenca Ambi_ental concedida na fase preliminar do plangjam_ento
Prévia, Licenca Prévia do empr~eend|mento ou atw;;lade_, aprovan_do sua localizagdo e
o LP concepgao, atestando a sua viabilidade ambiental e estabelecendo
0s requisitos basicos e condicionantes a serem atendidos nas
proximas fases de sua implementacéo.

Licitagdo Concorréncia Internacional n° 05/2016, promovida pela ARTESP
para contratacao desta CONCESSAO.

Licitante Sociedade isolada ou sociedades, fundos e/ou entidades reunidas
em CONSORCIO, participantes da LICITACAO.

o Licitante declarado vencedor por ter apresentado a proposta mais
Licitante Vencedor bem classificada e atendido a todas as condigées do EDITAL, ao |
qual foi adjudicado o objeto da LICITACAOQ.

Lote Rodovias dos
Calgados ou Lote
Itaporanga Franca

Lote composto pelos trechos rodoviarios integrantes do SISTEMA
RODOVIARIO, conforme definido no Anexo II.

Potenciais ativos ou fontes de geragdo de RECEITAS
ACESSORIAS identificados pela ARTESP, pelo PODER
CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA, que possam ser|
explorados por meio de estruturas contratuais ou societérias, ou,
Negodcios Publicos ainda, a partir de ferramentas de direito societario e/ou de mercado
de capitais, cuja proposicdo compreenda a participacdo do PODER
CONCEDENTE, e preveja regras claras sobre a forma de atuacao
e as responsabilidades dos atores publico e privado, além do
compartilhamento dos riscos envolvidos e o das receitas
estimadas.

Valor correspondente a 3% (trés por cento) da RECEITA BRUTA
. mensal auferida pela CONCESSIONARIA a ser pago
Onus de Fiscalizagao mensalmente a ARTESP em funcdo das atividades de sua
competéncia realizadas.

Ativacdo das PRACAS DE PEDAGIO implantadas pela
CONCESSIONARIA no SISTEMA RODOVIARIO para fins de
Operacao Comercial das | cobranca das TARIFAS DE PEDAGIO, que esta condicionada ao
Pracas de Pedagio regramento estabelecido no ANEXO IV, a implantagdo do
PROGRAMA INTENSIVO INICIAL - PII, descrito nos ANEXOS V
e VI, e ao cumprimento de obrigagdes previstas no CONTRATO e
no ANEXO IV.

Valor ofertado na PROPOSTA DE PRECO apresentada pela
CONCESSIONARIA durante o certame licitatério, o qual devera
ser pago ao PODER CONCEDENTE conforme o regramento
estabelecido neste CONTRATO e no EDITAL DE LICITACAO.

Outorga Fixa
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Outorga Variavel

Valor a ser mensalmente pago ao PODER CONCEDENTE,
conforme os termos do ANEXO XX, calculado em 3% (trés por|
cento) da RECEITA BRUTA mensal auferida pela
CONCESSIONARIA, a titulo de preco pela CONCESSAO,
conforme disposto em CONTRATO, sendo que o percentual
devido pode variar de acordo com o mecanismo descrito no
ANEXO XXIl ao CONTRATO.

Partes

ARTESP e CONCESSIONARIA.

Plano de Desmobilizagao

Documento a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, submetido &
aprovacdo da ARTESP, dispondo sobre processo de
desmobilizagdo do SISTEMA RODOVIARIO ao final da
CONCESSAO, a fim de viabilizar a reversdo dos BENS
REVERSIVEIS e garantir a continua e adequada prestacéo dos
SEervicos.

Plano de Investimentos

Documento elaborado em conjunto pela CONCESSIONARIA e
ARTESP, ap6s as REVISOES ORDINARIAS e
EXTRAORDINARIAS, mediante o qual serdo estabelecidos os
investimentos a serem realizados pela CONCESSIONARIA nos
anos subsequentes a sua elaboragdo. Cada PLANO DE
INVESTIMENTOS devera conter o CRONOGRAMA FiSICO -
FINANCEIRO, contemplando detalhamento do desenvolvimento
para a execugédo de cada um dos investimentos previstos.

Plano de Garantias

Documento apresentado pela CONCESSIONARIA como condigéo
para assinatura do CONTRATO, contendo a relagdo de todas as
garantias que deverdo, obrigatoriamente, ser prestadas pela
CONCESSIONARIA, como forma de assegurar,
incondicionalmente, o cumprimento das obrigagdes assumidas no
ambito do escopo deste CONTRATO DE CONCESSAO, e que
sera passivel de revisdo, conforme o regramento deste
CONTRATO.

Plano de Seguros

Documento contendo a relacdo de todos os seguros de
contratacdo obrigatéria, nos termos do presente CONTRATO e
ANEXOS, cujas apolices deverdo estar vélidas e vigentes durante
todo o PRAZO DA CONCESSAQ, sendo passivel de revisdo nos
termos deste CONTRATO.

Plano Original de
Investimentos (POI)

Documento apresentado pela CONCESSIONARIA, como condicdo
para a assinatura do CONTRATO, composto pelas obras e
investimentos definidos e detalhados no ANEXO VII ao
CONTRATO, o qual sera revisto a cada periodo de 04 (quatro)
anos. O PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS devera conter o
CRONOGRAMA FiSICO-EXECUTIVO, que devera ser elaborado
conforme as especificagdes do ANEXO VIl e EVTE.

Poder Concedente

O Estado de Sao Paulo.
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Conjunto composto pela area de aproximacdo, cabines de
cobranga, com ou sem barreiras fisicas, bem como todos os
demais equipamentos e sistemas aplicados na atividade de
cobranca e recebimento da TARIFA DE PEDAGIO.

Prazo da Concessao

O prazo de 30 (trinta) anos, contado a partir da DATA DE
TRANSFERENCIA DO CONTROLE DO SISTEMA EXISTENTE,
materializada na data de celebragdo do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL.

Programa de Adequacao
Inicial ou PAI

Conjunto de investimentos e intervengdes a serem realizadas pela
CONCESSIONARIA, necessarios & adequacdo da malha
rodoviaria que figura como escopo do Contrato de Concessdo
009/CR/1998, a qual sera transferida para a CONCESSIONARIA
nos termos deste CONTRATO DE CONCESSAO e conforme o
regramento estabelecido pelo ANEXO XIV.

Programa Intensivo
Inicial ou Pl

Conjunto de investimentos e intervencdes a serem realizados pela
CONCESSIONARIA no primeiro ano do PRAZO DA
CONCESSAO, conforme descritas especialmente no ANEXO XIV
deste CONTRATO, cuja entrega consubstancia uma das
condigdes para inicio da cobranca da TARIFA DE PEDAGIO dos
USUARIOS do SISTEMA RODOVIARIO.

Projeto Basico

Conjunto de elementos que, sem limitar ou afastar os demais
riscos alocados & CONCESSIONARIA, permitem a caracterizagdo
da obra, o servico ou o complexo de obras e servicos que
compdem o empreendimento, de tal modo que suas caracteristicas|
basicas e desempenho almejado estejam perfeitamente definidos,
possibilitando a estimativa de seu custo e prazo de execucgao,
conforme descrigao detalhada apresentada no ANEXO VII.

Projeto Executivo

Conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucéo
completa da obra, conforme descricado detalhada apresentada no
ANEXO VII.

Proposta de Preco

Proposta na qual foi apresentado o valor da OUTORGA FIXA para
exploragdo do objeto da CONCESSAOQ, conforme regramento no
EDITAL.

Receitas Acessorias

Receitas alternativas, complementares ou acessorias, decorrentes
da execucg&o de atividades acessoérias, da gestdo e fiscalizagdo de
SERVICOS COMPLEMENTARES ou de projetos associados.

Receita Bruta

Compreende a somatoria da RECEITA ACESSORIA BRUTA e
RECEITA TARIFARIA BRUTA, n&do descontados os tributos
incidentes sobre receita.
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Receitas Tarifarias Receitas decorrentes unicamente da cobranca de TARIFAS DE

PEDAGIO pagas integralmente pelos USUARIOS da rodovia.

Compreende a somatoria da receita tarifaria cobrada do
USUARIO, calculada com base na TARIFA QUILOMETRICA, no
TRECHO DE COBERTURA DO PEDAGIO e no multiplicador
estipulado para cada categoria de veiculo, sem a aplicagdo do
INDICE DE QUALIDADE E DESEMPENHO (IQD) e dos
DESCONTOS POR ATRASO OU INEXECUCAO DOS
INVESTIMENTOS (DA), conforme ANEXO V.

Receita Tarifaria Bruta

Compreende a somatéria da RECEITA TARIFARIA BRUTA
calculada com base na TARIFA QUILOMETRICA aplicada a cada
tipo de veiculo, aplicados o INDICE DE QUALIDADE E
DESEMPENHO (IQD) e os DESCONTOS POR ATRASO OU
INEXECUCAO DOS INVESTIMENTOS (DA).

Receita Tarifaria Devida

Atributo decorrente da apresentacdo e aceitagdo da documentacéo
necessaria a comprovacao de habilitagédo fiscal e trabalhista para
contratagdo com a Administracao Publica.

Regularidade Fiscal e
Trabalhista

Relatério contendo a AVALIACAO DE DESEMPENHO da
Relatério de Avaliagao CONCESSIONARIA na consecucdo do objeto do CONTRATO,
de Desempenho que sera prepgarado mensalmente pela ARTESP e entregue a
CONCESSIONARIA nos termos do regramento estabelecido neste
Contrato e ANEXO Il

Pessoa fisica indicada para se responsabilizar pelos servicos de
ampliagdo, operagdo e manutencdo a serem prestados pela
Responsavel Técnico SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, mediante vinculo
direto ou indireto, neste caso por intermédio de terceiro contratado
mediante SUBCONTRATACAO QUALIFICADA, quando possivel.

Revisdo do CONTRATO, a pedido da CONCESSIONARIA ou por,
ato de oficio do PODER CONCEDENTE, mediante propositura da
ARTESP, a fim de ajusta-lo as mudancas, alteragdes ou condigcdes
Revisao Extraordinaria |due venham a influenciar o cumprimento contratual, nos termos
deste CONTRATO, e recompor o seu equilibrio econémico-
financeiro, apenas cabivel nas hipéteses excepcionais previstas
neste CONTRATO, em que ndo seja possivel tratar a questdo em
sede de REVISAO ORDINARIA.

Revisdo do CONTRATO, realizada quadrienalmente, com o
escopo de adaptar os INDICADORES DE DESEMPENHO, PLANO
L L. DE INVESTIMENTOS, PLANO DE SEGUROS, PLANO

Revisao Ordinaria DE GARANTIAS e quaisquer condicdes da CONCESSAQ as
modificacdes que tenham sido percebidas neste periodo, a fim de
recompor o seu equilibrio econémico-financeiro, conforme disposto
na Clausula Vigésima Quarta deste CONTRATO.
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Rodovia Trecho integrante do LOTE RODOVIAS DOS CALCADOS 7

E o servico que satisfaz as condicbes de regularidade,
continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade, generalidade e
cortesia na sua prestacéo, dentro dos melhores parametros de
qualidade, valendo-se de todos 0s meios e recursos para sua
Servigo Adequado execucdo, aos padrées e procedimentos estabelecidos neste
CONTRATO, aqueles determinados pelo PODER CONCEDENTE
e pela ARTESP e nos termos da legislagdo e regulamentagao
vigentes, especialmente observando o artigo 6° da Lei Federal n°
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e artigo 17 da Lei Estadual n°
7.835, de 08 de maio de 1992.

Servigcos Complementares | Servicos considerados convenientes, mas n&o essenciais, em todo
o SISTEMA RODOVIARIO, nos termos do CONTRATO.

Aqueles de competéncia exclusiva do Poder Publico, nao
compreendidos no objeto desta CONCESSAOQ, tais como:

. Policiamento ostensivo de transito, preventivo e repressivo;

II. Fiscalizagdo e autuacao de infragdes relativas a:
Veiculo;

Documentacéo;

Motorista;

Regras de circulacao, estacionamento e parada;
Excesso de peso.

® 20T

Servigos Nao Delegados

II. Emissao de outorgas, nos termos da lei, referentes a:

a. Servigos de transporte coletivo de carater rodoviario,
internacional, interestadual e intermunicipal,

b. Servigos de transporte coletivo de carater urbano,
intermunicipal, suburbano, metropolitano ou municipal;

c. Servigco de transporte de trabalhadores rurais ou de
pessoas em veiculos de carga;

d. Realizagdo de eventos na rodovia;

e. Servigos de transporte de cargas excepcionais e de
cargas perigosas.

Servicos Publicos Servicos a serem prestados pela CONCESSIONARIA
Delegados ou Servicos |compreendendo aqueles correspondentes as fungdes operacionais
Delegados de exploragao, gestdo, ampliacéo, operagéo e conservacao.

Todos os trechos de rodovias indicados no ANEXO Il a este
. . CONTRATO e representados graficamente nas figuras constantes
Sistema Existente do referido ANEXO, cujos segmentos rodoviarios serdo
transferidos & CONCESSIONARIA, mediante a assinatura do
TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL.
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A malha rodoviaria integrante do escopo do Contrato de
Concessdo 009/CR/1998 e os demais segmentos rodoviarios e
rodovias de ACESSO indicados no ANEXO I, e que passaréo a
integrar o SISTEMA RODOVIARIO obrigatoriamente apés a
assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA
REMANESCENTE.

Sistema Rodoviario

A malha rodoviaria concedida & CONCESSIONARIA, composta
pelo SISTEMA EXISTENTE e pelo SISTEMA REMANESCENTE,
conforme descrito no ANEXO |1, incluindo todos os seus elementos
integrantes da FAIXA DE DOMINIO, além de ACESSOS e algas,
edificagbes, terrenos, pistas, acostamentos, obras de arte
especiais, eventuais novas obras e investimentos realizados pela
concessionaria no ambito desse contrato de concessido e
quaisquer outros elementos, bem como pelas areas ocupadas com
instalacbes operacionais e administrativas relacionadas a
CONCESSAO.

Solicitagao de
Transferéncia de
Controle

Solicitagdo feita pela CONCESSIONARIA, sujeita a prévia
anuéncia pela ARTESP, para a TRANSFERENCIA DE
CONTROLE da SPE, exceto nos casos previstos no acordo
tripartite, caso este seja assinado.

SPAs

As rodovias de ACESSO, destacadas no ANEXO I,
indistintamente referidas no Edital.

SPE ou Sociedade de
Propdsito Especifico

Sociedade andénima, constituida na conformidade da lei brasileira,
com a finalidade especifica de prestar os servigos publicos objeto
da presente CONCESSAO.

Hipotese facultada ao LICITANTE para a comprovagdo das
condigbes técnicas compativeis com os investimentos iniciais,

Subcontratacao mediante a celebragdo de contrato com entidade que detenha a
Qualificada qualificacdo técnica pertinente ao empreendimento, conforme
requisitos definidos no EDITAL DE LICITACAO e também em sede
de REVISOES ORDINARIAS.
Terceiro contratado & conta e risco da CONCESSIONARIA para
Rulcantratas execugdo de servigos afetos 8 CONCESSAO.
Concessionaria, vencedora de processo licitatorio ja finalizado, que
Sucessora tenha por objeto, integral ou parcial, o SISTEMA RODOVIARIO

compreendido pelo LOTE RODOVIAS DOS CALGCADOS, que
suceda a CONTRATADA.

Tarifa de Pedagio ou
Tarifa

Tarifa cobrada pela CONCESSIONARIA dos USUARIOS, nos
termos deste CONTRATO e especialmente do ANEXO IV, bem
como em atendimento a regulagéo exercida pela ARTESP. 7

/
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Tarifa Quilométrica

; ; /
Tarifa correspondente ao valor cobrado dos veiculos de rodagem

simples e dois eixos, na base quilométrica para pista dupla, nos
pedagios tipo “barreira’, nos dois sentidos da rodovia, no Sistema
de Cobranga Manual e Automatica, regrada de acordo com o
ANEXO 1V, cujos valores serdo calculados de maneira individual
para cada PRACA DE PEDAGIO que integram o SISTEMA
RODOVIARIO.

Termo de Arrolamento
Definitivo ou Termo de
Arrolamento de BENS
REVERSIVEIS

Documento contendo a relagdo dos BENS REVERSIVEIS deste
Contrato, somados os preexistentes aos construidos, adquiridos ou
de qualquer forma modificados pela CONCESSIONARIA, que
devera ser elaborado pelas PARTES a ocasido da assinatura do
TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL e atualizado conforme
INVENTARIO mantido pela CONCESSIONARIA

Termo de Fiscalizagao

Documento contendo registro das eventuais ocorréncias apuradas
nas fiscalizagbes realizadas no SISTEMA RODOVIARIO, que a
ARTESP deverd encaminhar & CONCESSIONARIA, nos termos
deste CONTRATO.

Termo de Transferéncia
do Sistema
Remanescente

Documento assinado pelas PARTES que formaliza a transicdo da
malha rodovidaria correspondente ao escopo do Contrato
009/CR/1998 e os demais segmentos rodoviarios e rodovias de
ACESSO indicados no ANEXO XVIII, permitindo o inicio da
operagéo de tal trecho pela CONCESSIONARIA e a cobranga das
PRACAS DE PEDAGIO correspondentes, desde que cumpridas as
condig¢des previstas no CONTRATO.

Termo de Transferéncia
Inicial

Documento assinado pelas PARTES por meio do qual se opera a
transferéncia, pelo PODER CONCEDENTE e por intermédio da
ARTESP, do controle do SISTEMA EXISTENTE 4
CONCESSIONARIA e a partir da assinatura do qual se inicia o
PRAZO DA CONCESSAO.

Transferéncia de
Controle

Qualquer modificagdo de composicdo societaria que implique
modificaggo do CONTROLE, direto ou indireto, da
CONCESSIONARIA, observada o disposto na Lei federal n°
6.404/76.

Transferéncia do
Sistema Rodoviario

A transmissdo direta, do todo ou em parte, do SISTEMA
RODOVIARIO, conforme objeto de futuro processo licitatorio
finalizado, da CONCESSIONARIA para a SUCESSORA ou
decorrente de procedimento de transferéncia da CONCESSAO.

Trecho de Cobertura de
Pedagio

Trecho dc? uma rodovia considerado no calculo dg TARIFA
QUILOMETRICA da respectiva PRACA DE PEDAGIO.

Tribunal Arbitral

Tribunal arbitral designado para solugéo das controvérsias sujeitas
a arbitragem, nos termos da Clausula 52.8.

Usuarios

Toda pessoa fisica ou juridica que utilize os SERVICOS
PUBLICOS DELEGADOS.

Valor Estimado do

Contrato

Valor estimado do somatério dos investimentos iniciais previstos no
CONTRATO, conforme clausula 7.1. deste CONTRATO
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2.7 Para os fins deste CONTRATO, salvo nos casos em que haja expressa disposicdo em
contrario:

i. As definicbes deste CONTRATO, expressas na Clausula Primeira, tém os significados

atribuidos naquela Clausula, seja no plural ou no singular;

i. Todas as referéncias neste CONTRATO para designar Clausulas, subclausulas ou
demais subdivisées referem-se as Clausulas, subclausulas ou demais subdivisdes do
corpo deste CONTRATO, salvo quando expressamente se dispuser de maneira

diversa;

iil. Os pronomes de ambos os géneros deverdo considerar, conforme o caso, as demais

formas pronominais;

iv. Todas as referéncias ao presente CONTRATO ou a qualquer outro documento
relacionado a esta CONCESSAO deverdo considerar eventuais alteracbes e/ou
aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES:

V. Toda a referéncia feita a legislagéo e aos regulamentos devera ser compreendida como
a legislagéo e os regulamentos vigentes a época do caso concreto, a ele aplicaveis, de

qualquer esfera da federacgéo, e consideradas suas alteracées;

Vi. O uso neste CONTRATO dos termos “incluindo” ou “inclusive” significa “incluindo, mas

nao se limitando” ou “inclusive, mas sem se limitar a”;

vii. Todos os prazos estabelecidos neste CONTRATO considerardo dias corridos, a nio
ser quando expressamente indicada a utilizagdo de dias uteis. Quando os prazos se
encerrarem em fins de semana, feriados ou dias em que ndo houver expediente na
ARTESP, o prazo serd automaticamente postergado para o primeiro dia util

subsequente.

viil. As referéncias ao CONTRATO remetem tanto ao presente documento, quanto aos
demais documentos que figuram como ANEXOS, respeitadas as regras de

interpretacdo estabelecidas nessa clausula.

2.2. Controvérsias que porventura existam na aplicagdo e/ou interpretacdo dos dispositivos
; y = ~ Y
e/ou documentos relacionados & presente contratagdo resolver-se-d0 da seguinte®

forma:

i. Considerar-se-a, em primeiro lugar, a redagédo deste CONTRATO DE CONCES ,

Y

SR
A ]
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<
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que prevalecera sobre todos os demais documentos da relagéo contratual, salvo sééé g
o disposto no ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA O ACORDO TRIPARTITE, que tera
prevaléncia sobre os termos deste CONTRATO;

ii. Em caso de divergéncias entre os ANEXOS ao presente CONTRATO, prevalecerdo os
ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE ou pela ARTESP;

ii. Em caso de divergéncia entre os ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE ou

pela ARTESP, prevalecera aquele de data mais recente.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL E CONDICOES GERAIS DO
CONTRATO

3: 1 O presente CONTRATO é regido pelas regras aqui estabelecidas no corpo deste texto
e em seus ANEXOS, assim como pela Lei Estadual de Concessdes n° 7.832/92 e pela
Lei Federal de Concessdes n° 8.987/1995. Subsidiariamente, também regem este
CONTRATO a Lei federal n° 8.666/93 e a Lei estadual n® 6.544/89, assim como as
demais normais vigentes e aplicaveis ao presente caso, especialmente, mas sem se

limitar, a regulamentacdo emanada da ARTESP.

3.2. Salvo disposicdo em sentido contrario neste Contrato, considera-se marco de 2016
como data base para os valores expressos neste Contrato, os quais serdo atualizados

de acordo com a variagdo do IPCA ou outro indice que eventualmente o substitua.

CLAUSULA QUARTA - ANEXOS

4.1. Integram o presente CONTRATO, para todos os efeitos, os seguintes ANEXOS:

Anexo | Regulamento da CONCESSAQO
Anexo |l SISTEMA RODOVIARIO e Apéndice A ao Anexo |l
Indicadores de Desempenho nos servigos prestados e Descontos por Atraso ou
Anexo 1l Inexecugéo das Etapas Construtivas
Anexo IV Estrutura Tarifaria e Apéndice A ao Anexo IV
Anexo V Servigos Correspondentes a Fungdes Operacionais
Anexo VI Servigos Correspondentes a Funcdes de Conservagao
Anexo VII Servicos Correspondentes a Fungdes de Ampliacéo
Anexo VIII Diretrizes para o Acordo Tripartite

Anexo IX Edital

Anexo X Condicdes de Devolucao

Anexo Xl Das Penalidades
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Anexo XlI Projetos Funcionais da Malha Concedida 7

Anexo Xl Cronograma de Integralizagao do Capital Social

PLANOS DE INVESTIMENTOS (PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS a
Anexo XIV | serem entregue pela CONCESSIONARIA como condigdo para assinatura do
CONTRATO e demais planos, conforme forem editados ou apresentados,
devidamente aprovados pela ARTESP)

Anexo XV | b ANO DE SEGUROS e Apslices de Seguro (entregues pela Concessionaria

devidamente aprovados pela ARTESP).

Anexo XVI | b ANO DE GARANTIAS e Garantia de Execugdo (entregues pela

Concessionaria e devidamente aprovados pela ARTESP).

Anexo XVIlI | Documentos da SPE

Anaxo XV Condicbes da Transicdo da Malha Rodoviaria integrante Sistema

Remanescente

Anexo XIX Termo de Transferéncia Inicial assinado

Anexo XX Condigdes e cronograma de pagamento da OUTORGA FIXA e da OUTORGA

VARIAVEL

Anexo XXI | Estydo de Viabilidade Técnico-Econémica - EVTE

Anexo XXIi

Mecanismo de Protegédo Cambial

CAPITULO Il - DA CONCESSAO
CLAUSULA QUINTA - DO OBJETO DA CONCESSAO

5. 1. Constitui objeto do presente CONTRATO a CONCESSAO dos servicos de operacéo,
conservacao, manutencdo e realizagdo dos investimentos necessarios para a
exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO, nos termos das disposicdes deste
CONTRATO e de seus ANEXOS.

52. O SISTEMA RODOVIARIO é composto pela especificacdo das rodovias e dos trechos \\§\~
rodoviarios detalhados no ANEXO Il a este CONTRATO, além dos dermais
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investimentos e trechos que sejam eventualmente incorporados e que deverdo compor

os inventarios atualizados de responsabilidade da Concessionaria, conforme ANEXO
VI.

5.3. O preco devido pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE em razdo da
delegagéo dos servigos publicos de exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO é
composto pela OUTORGA FIXA e OUTORGA VARIAVEL, conforme o regramento
estabelecido pelo CONTRATO:

i. A OUTORGA FIXA com valor de R$ 1.438.983.921,11 (Um bilh&o, quatrocentos e trinta
e oito milhdes, novecentos e oitenta e trés mil, novecentos e vinte e um reais e onze
centavos) na data base de margo/2016, a ser paga conforme os termos do ANEXO XX,
sendo devidos os pagamentos das seguintes parcelas, com valores atualizados pelo
IPCA/IBGE na data base de Agosto de 2017: (a) R$ 1.277.228.935,87 (um bilhéo,
duzentos e setenta e sete milhdes, duzentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e
cinco reais e oitenta e sete centavos), como condigdo para assinatura do presente
CONTRATO; e (b) R$ 237.325.577,76 (duzentos e trinta e sete milhdes, trezentos e
vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), na data
base de Agosto de 2017, como condigdo para efetivacdo definitiva da transferéncia do
SISTEMA REMANESCENTE, conforme os termos do ANEXO XX;

ii. A OUTORGA VARIAVEL, que devera ser mensalmente paga ao PODER
CONCEDENTE, conforme os termos do ANEXO XX, calculada em 3% (trés por cento)
da RECEITA BRUTA auferida pela CONCESSIONARIA.

5.3.1. O prego da CONCESSAO descrito na subclausula 5.3 n3o se confunde com os valores
devidos pela CONCESSIONARIA a ARTESP em face das atividades de fiscalizacao de
sua competéncia, notadamente o ONUS DE FISCALIZACAO.

5.3.2. O inadimplemento da obrigacdo de arcar com os pagamentos, na forma e nos prazos
indicados neste CONTRATO, sujeitara a CONCESSIONARIA as penalidades
pertinentes, sem prejuizo da possibilidade de execugdo pela ARTESP de garantias
prestadas pela CONCESSIONARIA, além de eventual declaracdo da CADUCIDADE.

54. Esta CONCESSAO pressupée a prestacdo de SERVICO ADEQUADO, considerando-
se como tal aquele prestado em consonancia com o presente CONTRATO, observado
o perfeito atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO e niveis de servico, que
satisfizer as condigdes de regularidade, eficiéncia, seguranca, atual‘iQade,

generalidade, cortesia, equidade, modicidade das TARIFAS e continuidade, n terfnos
da legislacao. 7
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5.5. Pela realizagdo do objeto contratual, a CONCESSIONARIA tera direito a rec
remuneracao pela exploragdo do servigo publico concedido, mediante cobranga de
TARIFAS DE PEDAGIO dos USUARIOS, nos termos do ANEXO IV a este
CONTRATO.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO CONTRATUAL, DA TRANSFERENCIA INICIAL E DAS
CONDIGCOES DE PLENA EFICACIA DO CONTRATO

6.1. O PRAZO DA CONCESSAO ¢ de 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura do
TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL do SISTEMA EXISTENTE, podendo ser
prorrogado para recompor o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, nas
hipoteses previstas neste CONTRATO.

6.2. O SISTEMA EXISTENTE sera transferido para a CONCESSIONARIA dentro de 30
(trinta) dias contados da data de assinatura deste CONTRATO, mediante a assinatura
do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL, conforme disposto no ANEXO XIX.

6.2.1. As PARTES envidardo seus maiores esforgos para que a celebracdo do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL ocorra o mais breve possivel.

6.3. A partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL até a extincdo da
CONCESSAO, sera de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA a prestacéo
de SERVICO ADEQUADO, mediante a execuc¢do dos SERVICOS DELEGADOS e de
apoio aos SERVICOS NAO DELEGADOS, bem como a gestdo dos SERVICOS
COMPLEMENTARES e outras atividades especificadas neste CONTRATO, na forma
do REGULAMENTO DA CONCESSAO, competindo-lhe a cobranca de pedagio e dos
servicos prestados aos USUARIOS, nos termos deste CONTRATO.

6.3.1. A eficacia da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA
REMANESCENTE esta unicamente condicionada ao pagamento da segunda parcela
da OUTORGA FIXA.

6.4. O CONTRATO podera ser extinto antecipadamente por iniciativa de quaisquer das
PARTES, quando da eventual ocorréncia das seguintes hipoteses, observado o
regramento estabelecido por este CONTRATO:

i Atraso que exceda em 180 (cento e oitenta) dias o prazo estabelecido para a
transferéncia do SISTEMA REMANESCENTE ou verificagdo da inviabilidade de
transferéncia do SISTEMA REMANESCENTE, salvo na hipotes de a
CONCESSIONARIA optar por seu direito & revisdo, nos termos/do presente
CONTRATO; Q
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ii.  Verificagdo, no 24° (vigésimo quarto) més contado da assinatura do TERMO DE '
TRANSFERENCIA INICIAL, da inviabilidade da contratacéo do(s) financiamento(s) de
longo prazo pela CONCESSIONARIA, nos casos em que seja(m) necessario(s) para a
continuidade da CONCESSAO:

iii. Materializagcédo de eventos de caso fortuito ou forga maior, quando tais eventos ndo
forem seguraveis conforme regramento estabelecido neste CONTRATO, e cujas
consequéncias irreparaveis se estendam por mais de 90 (noventa) dias, ou por periodo
definido de comum acordo entre as PARTES, quando da verificacéo de que os efeitos

possam comprometer de forma irreversivel a exploracdo da CONCESSAO.

6.4.1. A hipotese prevista na clausula 6.4, “i", ndo sera aplicada caso a CONCESSIONARIA
demonstre que sua estrutura financeira prescinde da obtengéo de financiamento(s) de
longo prazo.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

71 O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO ¢é de R$ 5.476.230.923,00 (cinco bilhdes,
quatrocentos e setenta e seis milhées, duzentos e trinta mil, novecentos e vinte e trés
reais) na data base de margo de 2016.

7.2. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO possui fins meramente referenciais, n&o
podendo ser tomado, por qualquer das PARTES, como base para a realizagdo de
recomposi¢des do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ou para qualquer
outro fim que implique utilizagdo do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO como
parametro para indenizagdes, ressarcimentos e afins.

CLAUSULA OITAVA - DA REMUNERAGAO

8.1. A remuneracdo da CONCESSIONARIA sera composta pela RECEITA TARIFARIA
DEVIDA e pelas RECEITAS ACESSORIAS, de acordo com o regramento estabelecido
neste CONTRATO e no ANEXO IV.

8.2. A CONCESSIONARIA declara estar ciente dos valores, riscos e condigdes
relacionados a obtengdo das RECEITAS TARIFARIAS e das RECEITAS
ACESSORIAS, concordando serem suficientes para remunerar todos os investimentos,
custos e despesas relacionados com o objeto deste CONTRATO, de maneira que as

condi¢des aqui originalmente estabelecidas conferem equilibrio econémigq-financeiro a
CONCESSAO.

26




s &‘ARTE—SP o PROCESSG

AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO
02216 4

CLAUSULA NONA - DA RECEITA TARIFARIA SOihaE_ ) Norgiis
626%| &
9.1.  As TARIFAS DE PEDAGIO poderao ser cobradas dos USUARIOS conforme os termos
do ANEXO 1V, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA a implantagéo
das PRACAS DE PEDAGIO e dos demais sistemas de cobranga, fisico ou eletronico,

bem como as atividades e investimentos necessarios correspondentes, além da

arrecadagao dos valores devidos, conforme os prazos especificados no ANEXO IV.

9.2. A CONCESSIONARIA devera observar a todas as especificacbes apresentadas no
ANEXO 1V, inclusive com relagdo ao procedimento e prazo para entrada em
OPERACAO COMERCIAL das PRACAS DE PEDAGIO, sua localizagéo, valores,
regras de arredondamento e respectivas variacées da TARIFA QUILOMETRICA, bem

como as demais disposi¢gdes pertinentes.

9.3. A TARIFA QUILOMETRICA e a TARIFA DEVIDA serdo calculadas com base no
regramento estabelecidas no ANEXO IV.

9.3.1. O desempenho da CONCESSIONARIA na execucéo do objeto contratual sera avaliado

mensalmente pela ARTESP, conforme o regramento estabelecido no ANEXO |II.

94. A CONCESSIONARIA somente fara jus 8 RECEITA TARIFARIA DEVIDA.

94.1. Os valores de desconto resultantes da incidéncia de INDICADORES DE
DESEMPENHO e DESCONTO POR ATRASO OU INEXECUCAO DAS ETAPAS
CONSTRUTIVAS DE CADA INVESTIMENTO serdo direcionados a CONTA DE
AJUSTE DA CONCESSAO, conforme regramento do APENDICE A ao ANEXO IV.

CLAUSULA DECIMA — CALCULO E REAJUSTE DAS TARIFAS QUILOMETRICAS DA
PRAGCAS DE PEDAGIO

10.1. A TARIFA QUILOMETRICA sera recalculada anualmente, considerando o reajuste pela
aplicacao da variagéo do IPCA/IBGE no periodo, tendo como referéncia a data base de
margo de 2016, més de aniversario do CONTRATO, conforme regramento
estabelecidos pelo ANEXO IV.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS RECEITAS ACESSORIAS

11.1. A CONCESSIONARIA esta autorizada a explorar fontes de RECEITAS ACESSORIAS,

observando as normas e regulagdes aplicaveis.

11.2.  Constituem fontes de RECEITAS ACESSORIAS o seguinjé) rol exemplificativo:
"\
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Vi.

Vii.

11.4.1.

11.4.2.

Publico;

Indenizagbes e penalidades pecuniarias previstas nos contratos celebrados entre a
CONCESSIONARIA e terceiros;

Cobrancga de implantacdo e manutengdo de ACESSOS, na forma regulamentada pelo
Poder Publico;

Cobranca pelo uso da FAIXA DE DOMINIO, na forma regulamentada pelo Poder
Publico;

Receitas decorrente do uso comercial de sistema eletrénico de rede de dados, inclusive

o previsto no ANEXO V, ou outro que seja posto a disposicdo dos USUARIOS:

Receitas decorrentes da prestacdo de SERVICOS COMPLEMENTARES;

Outras receitas cabiveis e permitidas pela legislagdo em vigor, inclusive aquelas
decorrentes da exploragéo de atividades relacionadas a esta CONCESSAO que
venham a ser auferidas por partes relacionadas, com fundamento em instrumentos
juridicos firmados com a CONTRATADA.

Toda e qualquer RECEITA ACESSORIA integrara a RECEITA BRUTA da
CONCESSIONARIA, que servirda como base de calculo para incidéncia do percentual
de 3% (trés por cento) referente & OUTORGA VARIAVEL pago ao PODER
CONCEDENTE, bem como o percentual de 3% (trés por cento) devido a ARTESP em

funcdo do desempenho das atividades de fiscalizacao.

Caso terceiros interessados desejem explorar quaisquer atividades que gerem
RECEITAS ACESSORIAS, deverao firmar CONTRATO com a CONCESSIONARIA, o
qual sera regido pelo direito privado, n&o se estabelecendo qualquer relag&o juridica
entre os terceiros e a ARTESP e/ou o PODER CONCEDENTE.

Os NEGOCIOS PUBLICOS poderdo ser propostos por iniciativa da ARTESP, do
PODER CONCEDENTE e/ou da CONCESSIONARIA, cuja finalidade sera constituir
projetos associados a exploracdo do SISTEMA RODOVIARIO e gerar RECEITAS
ACESSORIAS.

Os NEGOCIOS PUBLICOS, e alteracées legislativas que propiciem receitas adicionais,

poderdo ser materializados por meio de quaisquer arranjos juridicos, compativeis com

%

a legislagao pertinente, que viabilizem a exploragdo conjunta entre a §

CONCESSIONARIA e a ARTESP e/ou PODER CONCED E, de atividades,

5
/

7% g
A
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<
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preenchimento dos requisitos relativos a natureza de projeto associado, referida na
subclausula acima, bem como outras condicionantes voltadas ao atendimento do
interesse publico, fixadas pela ARTESP ou pelo Poder Concedente.

Os NEGOCIOS PUBLICOS tém carater aleatério e eventual, ndo representando para o
PODER CONCEDENTE e/ou para a ARTESP qualquer compromisso de autorizagdo
ou concordancia com o(s) eventual(is) negdcio(s) proposto(s) pela
CONCESSIONARIA, e estao inteiramente condicionados a autorizagdo da ARTESP,
cuja avaliacdo compreendera ndo apenas a compatibilidade com a lei e com os niveis
de servigco e exigéncias técnico-operacionais contratualmente previstos, mas também a

conveniéncia e a oportunidade do Poder Publico.

Para todo e qualquer novo SERVICO COMPLEMENTAR que a CONCESSIONARIA
deseje ver explorado, devera previamente solicitar a anuéncia da ARTESP,

apresentando e indicando, no minimo:

A fonte e os valores estimados da RECEITA ACESSORIA, por ano ou pelo ato,

quando este for individualizado;

A natureza do SERVICO COMPLEMENTAR a ser explorado;

A auséncia de qualquer conflito e/ou impacto negativos na CONCESSAO, com a
exploracdo da RECEITA ACESSORIA;

Os pregos a serem praticados e os paradmetros de reajuste periodicos;

O compromisso de que eventuais alteracbes na exploracdo dos SERVICOS
COMPLEMENTARES serao comunicados e devidamente justificados a ARTESP.

Caso a ARTESP expressamente aceite a exploracdo do SERVICO COMPLEMENTAR,
mediante gestdo da CONCESSIONARIA, aquele podera ser explorado nos termos e

condi¢des definidos nesta Clausula e no que demais aplicavel deste CONTRATO.

Caso a ARTESP rejeite a proposta de exploracdo de SERVICO COMPLEMENTAR,
devera fazé-lo de maneira fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa

para que a exploracao seja acatada.

Todos os SERVICOS COMPLEMENTARES cuja exploragdo estiver permitida nos
termos deste CONTRATO deveréo ser explorados de maneira economicamente viavel,
com qualidade e eficiéncia, em atenc&o 3 sua finalidade primordial de conveniéncia a

prestac&o do servigo publico adequado,
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estes deverdo firmar CONTRATO com a CONCESSIONARIA, o qual sera regido pelo
direito privado, ndo se estabelecendo qualquer relacéo juridica entre os terceiros e a
ARTESP.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — REGIME DE BENS DA CONCESSAO

12.1.

12.1.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Integram a CONCESSAOQ:

Todos os equipamentos, maquinas, aparelhos, acessérios, obras de arte e, de modo
geral, todos os demais bens vinculados & operagdo e manutencdo do SISTEMA
RODOVIARIO transferidos 8 CONCESSIONARIA;

Os Dbens adquiridos, incorporados, elaborados ou construidos pela
CONCESSIONARIA, ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO, que sejam
utilizados na operagdo e manutencdo do SISTEMA RODOVIARIO.

Todas as especificagdes quanto aos bens a serem integrados 8 CONCESSAO também
estdo relacionados nos ANEXOS e deverdo ser observadas pela CONCESSIONARIA,
sob pena de verificagdo de inadimplemento contratual e aplicacdo das penalidades

cabiveis.

Todos os bens que integrem ou venham a integrar esta CONCESSAO serdo
considerados BENS REVERSIVEIS para fins deste CONTRATO e da legislacao

aplicavel, sendo-lhes aplicaveis todas as disposi¢des pertinentes.

Todos os BENS REVERSIVEIS deverdo ser mantidos em bom estado de conservagao
e em pleno funcionamento pela CONCESSIONARIA, por todo o PRAZO DA
CONCESSAO.

Ao final da vida util dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA devera proceder
a sua imediata substituicdo por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou
superior, observadas as obrigacées de continuidade da prestacdo dos servigos objeto
deste CONTRATO e, especialmente, a obrigatéria atualizagdo tecnolégica e o
atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO, observadas as disposicdes
contratuais pertinentes.

A substituicdo dos BENS REVERSIVEIS ao longo do PRAZO DA CONCESSAO nao
autoriza qualquer pleito de recomposigdo do equilibrio econédmico-financeiro. do
CONTRATO por qualquer das PARTES, '

A\
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A CONCESSIONARIA declara, na assinatura desse contrato, que todos os valﬁ”éjr Z //éﬂ

necessarios a reposicao, substituicio e manutengao ordinaria de BENS REVERSIVEIS
ja foram considerados em sua PROPOSTA DE PRECO, razao pela qual concorda que
o valor da Remuneragéo nos termos deste CONTRATO ¢ suficiente para tais

substituicdes, reposicdes ou manutengdes ao tempo de suas respectivas vidas Uteis.

Todos os investimentos previstos originalmente neste CONTRATO DE CONCESSAO,
inclusive a manutengdo e substituicdo de BENS REVERSIVEIS, deverdo ser
depreciados e amortizados pela CONCESSIONARIA no PRAZO DA CONCESSAQ,
n&o cabendo qualquer pleito ou reivindicagdo de indenizagdo por eventual saldo n&o
amortizado ao fim do PRAZO DA CONCESSAQ, quanto a esses bens.

Todos os direitos de propriedade intelectual relacionados a infraestrutura rodoviaria e
exploragdo do servigo publico de transporte (incluindo direitos de autor, patentes,
marcas, segredos comerciais e outros direitos de propriedade) permanecem como

propriedade da parte que os elaborou.

A CONCESSIONARIA cede, sem 6nus e definitivamente, a ARTESP e futuras
SUCESSORAS deste SISTEMA RODOVIARIO, licenca para usar os estudos, projetos
e outros trabalhos de cunho intelectual criados e utilizados no desenvolvimento do
projeto e seus respectivos direitos de propriedade intelectual (incluindo o direito de
fazer e utilizar trabalhos dele derivados), inclusive em futuros contratos de concessao,
e sem quaisquer restricdes na hipotese de condicionarem a continuidade da prestacdo

de servigos, sua atualizagcéo e/ou reviséo.

A CONCESSIONARIA anui com a utilizagéo, pela ARTESP, de todas as informagdes
compartilhadas e coletadas, no ambito de suas atividades de fiscalizagdo, inclusive
daquelas que tenham sido geradas, armazenadas e disponibilizadas por meio dos
Sistemas Digitais de que trata o presente CONTRATO e, especialmente, o ANEXO VI,
para finalidade de pesquisa, desenvolvimento e transparéncia, além de melhoria nas

suas atividades de regulacao e fiscalizagao.

O TERMO DE ARROLAMENTO DEFINITIVO dos BENS REVERSIVEIS constituira o
INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO, devendo ser mantido
atualizado pela CONCESSIONARIA durante todo o PRAZO DA CONCESSAO,
conforme o regramento estabelecido, inclusive com a realizagao de levantamentos do

tipo video-registro, sob pena das penalidades cabiveis.

A alienag&o ou oneragdo, a qualquer titulo, dos BENS REVERSIVEILS, dependerzo de
anuéncia prévia da ARTESP, nos termos do presente CONTRATQ,
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12.10.1.0s demais bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA que nZo constem

do TERMO DE ARROLAMENTO DEFINITIVO e que ndo se qualifiquem como BENS
REVERSIVEIS serdo considerados bens exclusivamente privados e poderdo ser
liviemente utilizados e transferidos pela CONCESSIONARIA, sem prejuizo do dever de
atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais disposicdes deste
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PLANOS DE INVESTIMENTOS, PROJETOS DE
ENGENHARIA E INVESTIMENTOS NO SISTEMA RODOVIARIO

13.1.

13.1.1.

13.2.

13.3.

13.3.1.

13.3.2.

A CONCESSIONARIA obriga-se a executar, por sua conta e risco, 0sS Sservicos
compreendidos no PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, nos PLANOS DE
INVESTIMENTOS e descritos no EDITAL DE LICITAGAO, no presente CONTRATO e
nos respectivos ANEXOS, nos prazos e nas condigbes neles estabelecidos, sem
prejuizo da realizagdo de investimentos ndo previstos nos PLANOS DE
INVESTIMENTOS para atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

Como condig&o para a assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONARIA apresentou
PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, o qual devera conter CRONOGRAMA
FISICO-EXECUTIVO e apresentacdo do detalhamento, por meio de marcos iniciais,
intermediarios e finais, para cada um dos investimentos apresentados no ANEXQO VI
ao presente CONTRATO.

Por ocasi&o da incluso de novos investimentos em sede de REVISOES ORDINARIAS
ou REVISOES EXTRAORDINARIAS do presente CONTRATO, serdo elaborados pela
CONCESSIONARIA novos PLANOS DE INVESTIMENTOS ou revistos os PLANOS DE
INVESTIMENTOS ja existentes, cujos cronogramas passardo, mediante a aprovagao

da ARTESP e a assinatura de termo aditivo correspondente, a ter carater vinculante.

A CONCESSIONARIA é responsavel por elaborar e manter atualizados os projetos de
engenharia, com observancia das condi¢des e especificagcdes constantes do ANEXO
VII.

A aprovagédo, pela ARTESP, dos projetos ou estudos apresentados pela
CONCESSIONARIA, n&o implica qualquer responsabilidade para a ARTESP, nem
exime a CONCESSIONARIA, total ou parcialmente, das suas obrigacées decorrentes
deste  CONTRATO ou das disposicbes legais ou regulamentares pertinentes,
permanecendo responsavel pelas eventuais imperfeicbes do projeto ou da qualidade
dos servigos realizados.

A CONCESSIONARIA ndo podera opor & CONTRATANTE, quaisquer excecdes ou
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meios de defesa para se eximir, total ou parcialmente, de suas obrigagdes contratuais,
com base em fatos que resultem das relagbes contratuais estabelecidas com eventuais
subcontratados.

Todos os marcos e etapas, inclusive marcos iniciais e intermediarios apresentados nos
PLANOS DE INVESTIMENTOS, estabelecidos para acompanhamento do andamento
de cada investimento que se faga necessario, deverdo ser devida e tempestivamente
cumpridos pela CONCESSIONARIA, sob pena de incidéncia das penalidades previstas
neste CONTRATO e demais consequéncias cabiveis.

Os atrasos nos prazos estabelecidos para a realizacdo dos investimentos, tanto
aqueles que indiqguem o inicio quanto os que estabelecam o final de cada etapa
construtiva das obras, ensejaréo a aplicagéo de procedimento estabelecido no ANEXO
IV para célculo da TARIFA DEVIDA, sem prejuizo da aplicagdo das pertinentes
penalidades &8 CONCESSIONARIA, conforme o estabelecido no ANEXO XI.

Juntamente com a elaboracdo ou revisdo dos PLANOS DE INVESTIMENTOS, a
CONCESSIONARIA devera elaborar os respectivos PLANOS DE SEGUROS e
PLANOS DE GARANTIAS, que apontardo a lista de providéncias e instrumentos que
deverao ser celebrados pela CONCESSIONARIA, para assegurar, incondicionalmente,

o cumprimento das suas obrigagdes e investimentos.

Figura como condi¢cdo para inicio da execugdo de cada etapa de realizacdo de

investimento ou obra a contratagdo dos seguros e garantias correspondentes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA OPERAGAO E DAS CONDICOES DE
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO

14.1.

14.2.

14.3.

Constitui obrigacdo da CONCESSIONARIA a prestacdo dos servicos de operagdo do
SISTEMA RODOVIARIO e a manutencdo de seu constante e permanente
funcionamento, atendendo as condi¢gdes operacionais e de conservagdo minimas, por
sua conta e risco, devendo observar a legislacéo pertinente, as disposi¢cdes deste
CONTRATO, as melhores praticas reconhecidas para tais atividades, além dos
INDICADORES DE DESEMPENHO.

A partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INCIAL, a
CONCESSIONARIA assumird a operacdo do SISTEMA EXISTENTE, conforme
definido no ANEXO I, at¢ o fim do PRAZO DA CONCESSAO ou a extincdo do
presente CONTRATO, o que ocorrer primeiro.

A partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA
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REMANESCENTE, a CONCESSIONARIA assumira a operacdo do SISTEMA
REMANESCENTE, conforme definido nos ANEXOS I, IV e XVIII, até o fim do PRAZO
DA CONCESSAO ou a extingao do presente CONTRATO, o que ocorrer primeiro.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS MECANISMOS PARA PRESERVAGAO DA
ATUALIDADE NA PRESTAGCAO DOS SERVIGOS

15.1.

15.1.1.

15.1.2.

15.2.

15:2:1.

A CONCESSIONARIA devera observar a atualidade na execucéo das obras e servicos
objeto deste CONTRATO, caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das
instalagbes e das técnicas da prestacdo dos servicos de operagdo e manutengéo do
SISTEMA RODOVIARIO, com a absorgéo dos avangos tecnolégicos advindos ao longo
do PRAZO DA CONCESSAQ, inclusive no que se refere a sustentabilidade ambiental,
que agreguem valor e representem beneficios e qualidade aos servigos concedidos,

elevando o nivel dos servigos oferecidos aos USUARIOS.

A ARTESP podera adotar como parametro de atualidade outras experiéncias e
produtos desenvolvidos e adotados por outros agentes, nacionais e internacionais, do

setor e demais concessionarias de servicos publicos.

Para verificacdo da atualidade dos servicos prestados, a ARTESP levara em
consideracéo o atendimento satisfatério pela CONCESSIONARIA dos INDICADORES
DE DESEMPENHO estabelecidos pelo ANEXO Il e suas eventuais revisdes.

A CONCESSIONARIA devera empregar durante o0 PRAZO DA CONCESSAOQ padrées
de desempenho motivados pelo surgimento de inovagdes tecnologicas ou pela
adequagado aos padrdes internacionais, devendo, inclusive, implantar e manter
sistemas tecnologicamente atualizados que permitam ampla automatizagcdo das
operacdes, tanto no sentido de elevar o nivel do servico oferecido aos USUARIOS
como no de tornar mais eficiente a consecucdo dos SERVICOS NAO DELEGADOS.

Cabera & CONCESSIONARIA a implantacdo de todos os sistemas digitais de
gerenciamento de projetos e monitoramento das condicbes do SISTEMA
RODOVIARIO, conforme especificado especialmente nos ANEXOS VI e Vil e Clausula
16.1, mantendo a compatibilidade com as tecnologias empregadas pela ARTESP, de
forma a permitir o compartiihamento das informagées e dados gerados com a
ARTESP, viabilizando as atividades de regulacéo e fiscalizagdo que devem ser por
essa desempenhadas.

CAPITULO Il - DAS OBRIGACOES DAS PARTES E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - PRINCIPAIS OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

16.1.

Vi.

Vii.

’
‘

Constituem as principais obrigagées da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais
obrigagbes expressas neste CONTRATO, podendo seu descumprimento acarretar a
sujeicdo as penalidades cabiveis de acordo com o regramento estabelecido pelo
ANEXO XI:

Prestar SERVICO ADEQUADO, conforme estabelecido no escopo deste CONTRATO,
visando ao pleno atendimento dos USUARIOS;

Cooperar e apoiar o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e
fiscalizagdo da ARTESP, nos termos dos ANEXOS deste CONTRATO;

Efetuar as desapropriagdes, desocupacdes e a instituicdo de servidées administrativas
necessarias a realizacao dos servicos objeto desta CONCESSAO, as suas expensas e

sob sua responsabilidade, com obediéncia as disposi¢des da legislacdo aplicavel;

Realizar, por vias proprias ou mediante contratacdo de terceiros, todas as obras e
demais adaptagbes da infraestrutura especificadas neste CONTRATO,
responsabilizando-se integralmente e impedindo que qualquer responsabilizagéo recaia
sobre a ARTESP ou ao PODER CONCEDENTE, especialmente no que se referir aos
aspectos trabalhistas e de cunho criminal, mesmo nos casos em que as obras e
investimentos ndo sejam diretamente executados pela CONCESSIONARIA,
observados os requisitos de tempestividade e qualidade estabelecidos neste
CONTRATO;

Refazer, adequar ou corrigir, direta ou indiretamente, sem qualquer 6nus ao PODER
CONCEDENTE, a ARTESP ou a execugéo dos servicos objeto deste CONTRATO,
toda e qualquer obra ou servico realizado de maneira indevida ou em desconformidade
com os padrdes de qualidade estabelecidos neste CONTRATO, observando os prazos
definidos pela ARTESP;

Apresentar, apés as REVISOES ORDINARIAS e EXTRAORDINARIAS do
CONTRATO, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, juntamente com o PLANO DE
INVESTIMENTOS, que contenha o desenvolvimento da execugéo dos investimentos,
com marcos, etapas, atividades e prazos que vincularéo e deverdo ser cumpridos pela
CONCESSIONARIA, conforme o regramento estabelecido por este CONTRATO e,
especialmente, pelo ANEXO ViII;

Elaborar e submeter a ARTESP os PLANO DE SEGUROS e P O DE GARANTIAS, 7

35




i §ARTESP PROCESSO |

|
AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO 02216 4 ‘
|

FO%TRE} Nops/Rybrica
que devem detalhar as condigdes dos seguros e garantias que seréo contratado /@

/

CONCESSIONARIA, e observar o cronograma de realizacdo dos investimentos
previstos, de modo que assegurem, incondicionalmente, os riscos envolvidos em sua
execugao;

viii. Elaborar todos os estudos e projetos e demais documentos necessarios ao
cumprimento do objeto deste CONTRATO, inclusive corrigindo projetos, nas hipoteses

[TER] "o

descritas nos itens “iv" e "v" acima, observados os prazos definidos pela ARTESP e de

acordo com as disposi¢cdes deste CONTRATO, especialmente, os ANEXOS VI e VII;

iX. Obter tempestiva e regularmente todas as licencas, autorizacbes, permissdes, dentre
outras exigéncias necessarias, incluindo as relacionadas ao atendimento da legislacéo
ambiental;

X. Obter, aplicar e gerir todos os recursos financeiros necessarios a execucdo das

atividades e investimentos previstos no escopo deste CONTRATO;

XI. Realizar, tempestivamente, o pagamento de todas as parcelas devidas das
OUTORGAS FIXA e VARIAVEL e ONUS DE FISCALIZACAO;

Xii. Recolher os tributos incidentes sobre suas atividades, bem como cumprir a legislacéo
tributaria, inclusive quando se tratar da exploragdo de atividades que gerem receitas
acessorias, buscando meios mais eficientes, conforme os mecanismos disponiveis na

legislacao;

Xiil. Responder, por si ou por seus administradores, empregados, prepostos,
subcontratados, prestadores de servicos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica
relacionada a execucgado do objeto do CONTRATO, perante o PODER CONCEDENTE,
a ARTESP e os terceiros por todos e quaisquer danos causados por atos comissivos
ou omissivos por parte da CONCESSIONARIA, sempre que decorrerem da execugao
das obras e prestagdo dos servigos sob sua responsabilidade, direta ou indireta, ndo
excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalizagdo ou ao acompanhamento do
CONTRATO pela ARTESP;

Xiv. Informar o PODER CONCEDENTE e a ARTESP quando citada ou intimada de
qualquer acgdo judicial ou procedimento administrativo, que possa implica-los em
decorréncia de questdes ligadas ao CONTRATO, inclusive dos termos e prazos
processuais, bem como envidar os melhores esforcos na defesa dos interesses

comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis com esse objetivo;

XV. Manter o PODER CONCEDENTE e a ARTESP livres de qualquer litigio, assumindo o A\

polo passivo de eventuais agdes judiciais movidas por terceiros, dgcorrentes de atos
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comissivos ou omissivos por parte da CONCESSIONARIA na execugdo do objeto /

deste CONTRATO;

Ressarcir ou indenizar e manter o PODER CONCEDENTE e a ARTESP indenes em

razdo de qualquer demanda ou prejuizo que venham a sofrer em virtude, dentre outros:

a. De desembolsos decorrentes de determinagdes judiciais ou arbitrais de
qualquer espécie, mesmo que acrescido de juros e encargos legais, para
satisfagdo de obrigagdes originalmente imputaveis & CONCESSIONARIA,
inclusive reclamagdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros
vinculados @ CONCESSIONARIA, bem como a danos a USUARIOS e 6rg&os
de controle e fiscalizagao;

b. De ato praticado pela CONCESSIONARIA, enquanto prestadora de servicos
publicos, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de
servigos, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica
ou juridica a ela vinculada;

c. De questbes de natureza fiscal, trabalhista, previdenciaria ou acidentaria
relacionadas aos empregados da CONCESSIONARIA e de terceiros

contratados:

d. De danos ambientais causados pela CONCESSIONARIA na Implantacdo e na
execucao dos SERVICOS DELEGADOS e das atividades geradoras de fontes

de receitas alternativas, complementares, acessorias e de projetos associados;

e. De despesas processuais, honorarios de advogado e demais encargos com o0s

quais venha a arcar em fungéo das ocorréncias descritas neste item;

Apoiar a execugdo dos SERVICOS NAO DELEGADOS, inclusive com a colaboragéo
da Policia Rodoviaria e dos demais agentes publicos ou privados designados pelo
Poder Publico, conforme detalhado no ANEXO V;

Implantar Centro de Controle Operacional - CCO, provisoério e definitivo, nos termos e
prazos estabelecidos nos ANEXOS V e VII, e disponibilizar todas as informacbes
solicitadas pela ARTESP, bem como prover todos os sistemas digitais descritos no
ANEXQ VI, para que seja possivel a integragdo de todos os dados com o Centro de

Controle de Informagdes - CCl e demais programas especificados pela ARTESP:

Cadastrar relatérios, documentos e dados de eventuais levantamentos, inventarios e
projetos realizados durante a vigéncia contratual nos sistemas digitais de
gerenciamento, que deverao ser implementados pela CONCESSIONARIA para p@s@itir
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0 ACESSO a tais informacées pela ARTESP, conforme especificado no ANEXO Vi 339

Cumprir com o cronograma de implantagdo do Sistema Eletrénico de Troca de
Informagdes com o Usuario via Rede de Dados sem fio, ou de quaisquer outros meios
alternativos que devam ser implementados com a finalidade de comunicagéo,
prestacdo de informagéo e viabilizagdo do acompanhamento, pelo USUARIO, acerca
das condi¢ées detalhadas do SISTEMA RODOVIARIO em tempo real, o qual devera
ser devida e previamente aprovado pela ARTESP, nos termos do ANEXO V:

Assegurar, a qualquer momento, o livre ACESSO as pessoas encarregadas pela
fiscalizag&o, ou de qualquer maneira indicadas pela ARTESP, as suas instalagées e
aos locais onde sejam desenvolvidas atividades relacionadas ao objeto da
CONCESSAO;

Prestar prontamente todas as informagdes solicitadas pela ARTESP ou pelas demais
autoridades, inclusive as municipais, no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis
contadosdo recebimento da solicitagcdo, conforme o procedimento regrado no ANEXO
VIl salvo em situagdes excepcionais, devidamente justificadas a8 ARTESP e, conforme

0 caso, as autoridades solicitantes;

Manter em plena operagéo e dentro dos padrées estabelecidos, a Ouvidoria e os
Sistemas e Canais de Relacionamento com os USUARIOS, previstos nas normas
legais e infralegais vigentes, bem como em normas regulamentares a serem editadas
pela ARTESP, conforme disposto nos ANEXOS V e VI;

Informar por escrito @ ARTESP, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidentes que se verifiquem no SISTEMA RODOVIARIO, sem

prejuizo de comunicagéo verbal e via sistema digital, que deve ser imediata;

Observar todas as providéncias e obter as licengas, de autorizagbes ou de permissées
necessarias junto as autoridades municipais, estaduais ou federais porventura
envolvidas na prestagdo dos servigos e realizagéo dos investimentos devidos, inclusive
as licengas relacionadas a legislagédo ambiental;

Executar as condicionantes, os programas ambientais e as medidas mitigadoras;

Manter vigentes por todo o PRAZO DA CONCESSAO os programas ambientais
impostos pela autoridade ambiental em qualquer fase do licenciamento ambiental do
SISTEMA RODOVIARIO, mesmo quando implementados pelo PODER
CONCEDENTE;

7

Quando da identificagdo de passivos e/ou irregularidades ambientais ndo conhecidas “‘\

[
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pelas PARTES e nado relacionadas na Listagem de Condicionantes, Passivos &
Condicionantes ambientais constante do ANEXO I, tomar todas as providéncias
necessarias para demonstragdo e comprovagdo de que o fato gerador se materializou
antes da celebragdo do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL, quando o caso;

Zelar pela integridade dos bens que integram a CONCESSAO e pelas areas
remanescentes, incluindo as que se referem a FAIXA DE DOMINIO e aos seus
ACESSOS, tomando as providéncias necessarias, conforme regramento estabelecido
nos ANEXO V, VI e VII;

Reparar quaisquer danos causados em vias de comunicagdo, tubulacdo de &agua,
esgotos, redes de eletricidade, gas, telecomunicagdes e respectivos equipamentos,
bem como em quaisquer bens de terceiros, em decorréncia da execugio de servigos

de sua responsabilidade;

Realizar as atividades necessarias para a remogdo das INTERFERENCIAS que sejam
necessarias para a execugao do objeto deste CONTRATO;

Aceitar e cooperar com seus melhores esforcos, de acordo com o disposto na
legislagdo e normas aplicaveis, na utilizagdo da FAIXA DE DOMINIO por
concessionarias, permissionarias ou autorizadas a prestacdo dos servicos que
demandem a instalagdo de tubulacdo de &gua, esgotos, redes de eletricidade, gas

natural ou telecomunicagdes;

Promover todas as atividades e arcar com os investimentos necessarios & implantacao,
operac&o e manutengdo das PRACAS DE PEDAGIO;

Promover todas as atividades necessarias a implantacéo de sistema de arrecadacéo
de TARIFAS DE PEDAGIO na modalidade FREE FLOW, cujos investimentos serdo
tratados como EVENTO DE DESEQUILIBRIO nas REVISOES ORDINARIAS, nos
termos deste CONTRATO e observado o regramento estabelecido pelo ANEXO IV;

Fornecer os recursos materiais e financeiros necessarios ao exercicio das atividades
de fiscalizagdo e policiamento de transito, além das obras de construgdo e/ou
adaptacao das instalagdes civis necessarias ao funcionamento dos destas atividades,
conforme limites e especificacbes estabelecidas pelos ANEXOS V e VII, inclusive

quanto a orientacdo da ARTESP a respeito da destinagéo destes recursos;

Cumprir e fazer cumprir a legislagdo de protecdo ao meio ambiente, tomando as
medidas necessarias a prevencdo e/ou corregdo de eventuais danos ambientais,

independentemente de o fato gerador ter se consumado antes ou,apds a posse dos
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XXXVil. Comunicar imediatamente a ARTESP e adotar as providéncias necessarias sempre

que ocorrer a descoberta de materiais ou objetos de interesse geolégico ou
arqueoldgico, bem como superveniéncias de carater ambiental ou de

INTERFERENCIAS com outras concessionarias de servicos publicos;

XXXViil. Manter atualizado o INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO durante
todo o PRAZO DA CONCESSAO, com as informagées pertinentes, acompanhado de
levantamento do tipo video-registro georreferenciado do SISTEMA RODOVIARIO, nos
termos do ANEXO VI;

XXXIX. Realizar a manutengao preventiva e corretiva dos bens da CONCESSAQ, inclusive a
FAIXA DE DOMINIO, de modo a manté-los em plena operacdo e capacidade para o
cumprimento das disposi¢cées do CONTRATO DE CONCESSAO;

Xl Realizar todas as atividades e investimentos necessarios ao perfeito cumprimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, observadas as disposi¢cdes deste CONTRATO;

xli. Realizar as atividades necessarias as REVISOES ORDINARIAS, inclusive com a
disponibilizagéo da plataforma SISDEMANDA para recebimento, gestéo e definicao de
demandas por novos investimentos e/ou adequacdo de investimentos, bem como
executar os projetos necessarics e a orcamentacao dos novos investimentos, conforme
o regramento do ANEXO VII;

xlii. Auxiliar a ARTESP e o PODER CONCEDENTE na realizacdo das audiéncias publicas
que antecedem as REVISOES ORDINARIAS, conforme o procedimento regrado no
ANEXO VII;

xliil. Adotar as melhores praticas definidas pela Lei Federal n° 12.846/2014, inclusive

implementando os mecanismos de integridade na forma descrita artigos 41 e 42 do
Decreto Federal n°® 8420/2015 e no Decreto Estadual n® 60.106/2015 ou outra lei ou
regramento que os substituam ou alterem;

xliv. Realizar o Servico de Atendimento de Urgéncia a Acidentes no SISTEMA
RODOVIARIO, de acordo com os termos descritos no ANEXO V;

xlv.  Manter a limpeza do SISTEMA RODOVIARIO, inclusive providenciando a remocéo de
cargas derramadas sobre as Pistas de Rolamento, conforme especificagdes constantes
dos ANEXOS Ve VI;

xlvi.  Instalar os postos de Servico de Atendimento aos USUARIOSA(SAU) do SISTEMA &
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RODOVIARIO, bem como sistema inviolavel de registro de reclamacdes e sugestbes,
nos termos do ANEXO V;

Atender aos USUARIOS do SISTEMA RODOVIARIO, inclusive com a disponibilizacao
de sistemas de comunicagédo com os USUARIOS, conforme regrado pelo ANEXO V;

A responsabilidade da CONCESSIONARIA perdurara mesmo depois de encerrado o
CONTRATO, podendo, tanto o PODER CONCEDENTE, como a ARTESP, pleitear o
ressarcimento por eventuais prejuizos decorrentes das obrigagbes previstas neste
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PRINCIPAIS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

17.1.

Vi.

Constituem as principais obrigagées do CONTRATANTE, sem prejuizo das demais
obrigacdes expressas neste CONTRATO:

Transferir @ CONCESSIONARIA, mediante a assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL, o controle do SISTEMA EXISTENTE nos termos deste
CONTRATO;

Transferir 8 CONCESSIONARIA o SISTEMA REMANESCENTE, apés implementada a
fase de transicdo de que trata o ANEXO XVIII e mediante a assinatura de TERMO DE
TRANSFERENCIA DO SISTEMA REMANESCENTE;

Envidar seus melhores esforcos para colaborar com a obtencdo das licencas e
autorizagdes necessarias 8 CONCESSIONARIA, para que possa cumprir com o objeto
deste CONTRATO, inclusive com a participagdo conjunta em reunibes e envio de

manifestagcdes eventualmente necessarias;

Fiscalizar a execucdo dos SERVICOS DELEGADOS e dos SERVICOS
COMPLEMENTARES, zelando pela sua boa qualidade, inclusive recebendo e
apurando queixas e reclamagdes dos USUARIOS, além de aplicar, conforme o caso,
as medidas cabiveis, ndo obstante as demais prerrogativas de regulagao, fiscalizagdo

€ acompanhamento dispostas neste CONTRATO e na legislagéo aplicavel;

Providenciar a DECLARAGCAO DE UTILIDADE PUBLICA e/ou a DECLARACAO DE
INTERESSE SOCIAL junto ao PODER CONCEDENTE, para que a
CONCESSIONARIA conduza as desapropriagdes das areas necessarias a exploragao
dos servigos e realizagdo dos investimentos integrantes do objeto da CONCESSAO;

Fiscalizar a condugao, pela CONCESSIONARIA, dos processos desapropriatérios, de
ocupacles temporarias ou de instituicdo de serviddes;
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Avaliar e autorizar eventuais novos ACESSOS no SISTEMA RODOVIARIO e revogar a

autorizagao de eventuais ACESSOS existentes, quando for o caso;

Manter a prestagéo dos SERVICOS NAO DELEGADOS, sob sua conta e risco, durante
todo o PRAZO DA CONCESSAOQ, conforme a necessidade, em condicées adequadas,
colaborando para a boa operagdo do SISTEMA RODOVIARIO:

Realizar auditorias e fiscalizar o cumprimento de obrigagdes de natureza contabil,
econdmica e financeira da CONCESSIONARIA;

Monitorar a qualidade e desempenho da CONCESSIONARIA na prestacdo dos
servicos objeto do CONTRATO;

Acompanhar, de acordo com programa estabelecido em conjunto com a
CONCESSIONARIA, a elaboragéo dos projetos e estudos de engenharia, e envidar os
melhores esfor¢cos para minimizar os prazos de aprovacao; e

Conduzir as REVISOES ORDINARIAS e realizar, com apoio da CONCESSIONARIA e
em conjunto com o PODER CONCEDENTE, as audiéncias publicas necessarias, assim

como as demais atividades sob sua responsabilidade, conforme descritas no ANEXO.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PRINCIPAIS OBRIGAGOES E DIREITOS DOS USUARIOS

18.1.

il

Sem prejuizo do disposto na legislagdo aplicavel, sdo direitos e obrigagbes dos
USUARIOS do SISTEMA RODOVIARIO:

Receber o SERVICO ADEQUADO, dentro dos padrées de qualidade e desempenho
estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, como contrapartida do
pagamento da TARIFA DE PEDAGIO, ressalvadas as isencdes aplicaveis;

Receber do PODER CONCEDENTE, da ARTESP e da CONCESSIONARIA
informagbes para a defesa de interesses individuais ou coletivos e para o uso correto
do SISTEMA RODOVIARIO;

Comunicar-se com a CONCESSIONARIA por meio dos diferentes canais de
atendimento, como o servico de ligagdes via “0800“, a ouvidoria, atendimento em

midias sociais, entre outros; e

Dar conhecimento @ ARTESP, ao PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA de
irregularidades de que tenham tomado conhecimento, referentes a execu'g\,é\lo dos
SERVICOS DELEGADOS, a gestdo dos SERVICOS COMPLEMENTARES e a0\ poio
aos SERVICOS NAO DELEGADO A\
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CLAUSULA DECIMA NONA - ALOCAGCAO DE RISCOS DOS RISCOS DA
CONCESSIONARIA

19.1. A CONCESSIONARIA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados a presente CONCESSAO, com excegdo dos riscos contratual e
expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE, incluindo os principais riscos

relacionados a seguir:

i. A aprovagao junto @ ARTESP dos projetos necessarios a realizagdo dos investimentos
que se fagam necessarios para a perfeita exploracéo do SISTEMA RODOVIARIO;

i. A obtencdo das aprovagbes e das Licencas Ambientais, nos limites estabelecidos no
ANEXO VI;

iii. A realizagao das obras e investimentos previstos neste CONTRATO para a viabilizag&o
da exploragéo do SISTEMA RODOVIARIO:;

V. Passivos e/ou irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se materializado apos
a celebragdo do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL ou que sejam relacionadas na
listagem de condicionantes, passivos e programas ambientais, constante do ANEXO II;

V. Quedas de RECEITA TARIFARIA em virtude da evasdo de pedagio, conforme
estabelecido no presente CONTRATO, com excegdo das hipdteses expressamente
previstas;

Vi Variacdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutencéo, investimentos ou

qualquer outro custo incorrido pela CONCESSIONARIA na execucdo do objeto

contratual;

vii. Os riscos associados a quaisquer investimentos, custos e/ou despesas decorrentes da |
execucdo de servicos que gerem RECEITAS ACESSORIAS, a n&o ser nos casos em
que haja, mediante prévia anuéncia da ARTESP, arranjos especificos que ensejem a
exploracdo publico-privada conjunta de ativos, com regras de compartilhamento dos

riscos pré-definidas;

viii. Variagdo nas RECEITAS ACESSORIAS em relacdo as estimadas pela
CONCESSIONARIA, inclusive quando em decorréncia de criagdo e/ou extincdo de
tributos ou alteragdes na legislagdo ou na regulagéo tributarias, observadas as regras
especificas estabelecidas nesse CONTRATO:;

iX. Atraso no cumprimento dos cronogramas e prazos estabelecidos neste CONTRATO, k\
PN

especialmente no prazo dos marcos finais expressos no(s)-gronograma(s) vigentes,




SYARTESP o

AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULD

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.
XV.

XVI.

XVil.
XViii.

XiX.

XX.

PROCESSO |

02216 4

Folhas

6395l &

Nome/Rybrica

sempre que o atraso estiver relacionado a obrigacdes e riscos que nio tenham sido

expressamente alocadas a ARTESP ou ao PODER CONCEDENTE;

Circunstancias geolégicas nas areas compreendidas pela CONCESSAO;

Tratamento das INTERFERENCIAS apresentadas no ANEXO Il e todas as
consequéncias a elas relacionadas, inclusive énus decorrente da necessidade de
remocao ou deslocamento e demais custos associados as providéncias eventualmente
necessarias, tais como aquelas relacionadas aos projetos de engenharia e

investimentos associados;

AlteracGes propostas pela CONCESSIONARIA nos PLANOS DE INVESTIMENTOS

vigentes ou nos projetos de engenharia respectivos;

Riscos relacionados a contratacéo dos seguros e garantias obrigatorios, respeitando os
prazos, os limites e as regras estabelecidas neste CONTRATO e nos respectivos
PLANOS DE GARANTIAS e PLANOS DE SEGUROS, inclusive risco de eventual
dificuldade ou inviabilidade de execucdo de seguros e garantias pela ARTESP nas

hipoteses que ensejariam direito a sua execucéo;

Erro de projeto, erro na estimativa de custos e/ou gastos, mesmo nos casos que

demandaram prévia aprovagéo pela ARTESP;

Falhas na prestacéo dos servicos, defeitos nas obras ou equipamentos, bem como

erros ou falhas causados pelos terceirizados ou subcontratados;

Todos os riscos inerentes a prestacdo do SERVICO ADEQUADO, incluindo, entre
outros, variagbes nos investimentos, custos ou despesas, e inovagdes tecnologicas
necessarias para o atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO vigentes, bem

como das normas técnicas e regras contratuais;

Roubos, furtos, destruicdo, perdas ou avarias nos locais de obras ou em seus ativos,
cuja materializacdo n&o tenha sido provocada pelo PODER CONCEDENTE ou pela
ARTESP;

Seguranga e salde dos trabalhadores do SISTEMA RODOVIARIO, que estejam
subordinados & CONCESSIONARIA, seus subcontratados ou terceirizados;

Greves e dissidios coletivos de funcionarios da CONCESSIONARIA, de seus

fornecedores, subcontratados ou terceirizados:

Alteracdo do cenario macroecondmico, aumento do custo de capital, e alteracdo de
taxas de juros praticados no mercado7
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XXi. Variag&o nas taxas de cambio, ressalvado o disposto no Anexo XXII;
XXii. Atraso na entrada em operagdo comercial das PRACAS DE PEDAGIO, salvo quando

comprovado que o atraso decorreu exclusivamente de fato imputavel ao PODER
CONCEDENTE ou a ARTESP;

XXiii. Necessidade de realizagdo de investimentos para a implantacdo de SISTEMA
ELETRONICO DE COBRANCA DE PEDAGIO, bem como pela necessidade de
adequacéo de sua tecnologia;

XXIV. Adequacao a regulacéo exercida por quaisquer outros 6rgéos ou entidades distintos da
ARTESP, cuja competéncia inclua as atividades objeto deste CONTRATO:;

XXV. Adequagao a regulacéo exercida pela ARTESP, quando meramente procedimental ou
para fins de padronizagéo;

XXVI. Fatores imprevisiveis, fatores previsiveis e de consequéncias incalculaveis, caso
fortuito ou forga maior que, em condi¢des normais de mercado possam ser objeto de
cobertura de seguro oferecido no Brasil se, & época da materializac&o do risco, este
seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos duas empresas
seguradoras, até o limite da média dos valores indenizaveis por apolices normalmente
praticados no mercado, independentemente de a CONCESSIONARIA as ter

contratado;

XXVil. Prejuizos causados a terceiros pela CONCESSIONARIA, seus empregados,
prestadores de servico, terceirizados, subcontratados ou qualquer outra pessoa fisica
ou juridica vinculada & CONCESSIONARIA, no exercicio das atividades abrangidas

neste CONTRATO;
XXViil. Planejamento tributario da CONCESSIONARIA;
XXiX. Capacidade financeira e/ou de captagdo de recursos da CONCESSIONARIA, assim

como os custos de empréstimos e financiamentos obtidos para arcar com as
obrigacdes decorrentes deste CONTRATO;

XXX. Inadimpléncia dos USUARIOS no pagamento da TARIFA DE PEDAGIO;
XXXI. Decisbes judiciais que suspendam as obras ou a prestacdo dos servicos decorrentes _
de atos comissivos ou omissivos da CONCESSIONARIA: \
XXXii. Ineficiéncias ou perdas econdémicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia, R\
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omiss&o ou das préprias atividades da CONCESSIONARIA no cumprimento do objeto
deste CONTRATO;

XXXiii. Constatagdo superveniente de erros ou omissées nos PLANOS DE INVESTIMENTOS,
bem como nos projetos de engenharia relacionados a cada investimento, inclusive nos
levantamentos que o subsidiaram, mesmo aqueles necessarios para aferir os dados e
projetos divulgados pela ARTESP;

XXXIV. Variacao da receita tarifaria em fungcdo da demanda pela utilizacdo do SISTEMA
RODOVIARIO;

XXXV. Variagdo da demanda pela utilizacdo do SISTEMA RODOVIARIO;

XXXVi. Variacdo nos custos, prazos ou quaisquer outras circunstancias relacionadas a imisséo

na posse ou a condugao e conclusdo dos processos expropriatérios dos imoveis
necessarios a execucdo das atividades de exploracdo do SISTEMA RODOVIARIO,
ressalvado o caso de atraso na expedicdo de DECLARACAO DE UTILIDADE
PUBLICA ou DECLARACAO DE INTERESSE SOCIAL, por culpa exclusiva da
ARTESP ou do PODER CONCEDENTE;

XXXVii. Fato do Principe que efetivamente onere a execugdo do CONTRATO, nos casos em
que o ato ou fato impactar risco que ja tenha sido atribuido expressamente a
CONCESSIONARIA neste CONTRATO;

XXXVili. Tratamento de passivos que ndo tenham sido identificados pela CONCESSIONARIA,
nos termos do ANEXO XVIIlI.

19.1.1. E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA o conhecimento e assuncéo dos
riscos a ela atribuidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, promovendo, as suas
expensas e por sua conta e risco, levantamento pormenorizado das possiveis

consequéncias em face da eventual materializacéo dos riscos a ela atribuidos;

19.1.2. A CONCESSIONARIA devera adotar as solugcdes, processos e técnicas que julgar mais
adequados e eficientes para mitigar os riscos a ela atribuidos, responsabilizando-se
pelas consequéncias decorrentes.

DOS RISCOS DO PODER CONCEDENTE

19.2. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo das demais disposicdes deste CONTRATO, ‘
assume os seguintes riscos relacionados 8 CONCESSAQ’
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Decisbes judiciais ou administrativas que impegcam ou impossibilitem  a
CONCESSIONARIA de prestar os servicos, exceto nos casos em que a
CONCESSIONARIA tiver dado causa a deciséo ou na hipétese de haver previsdo
neste CONTRATO que aloque o risco associado 8 CONCESSIONARIA,;

Atrasos ou inexecugio das obrigacdes da CONCESSIONARIA causados pela demora
ou omissdo do PODER CONCEDENTE ou da ARTESP na realizagdo das atividades e
obrigacées a eles atribuidas neste CONTRATO;

Fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, caso fortuito
ou forca maior que, em condicbes normais de mercado, ndo possam ser objeto de
cobertura de seguro oferecido no Brasil e, a época da materializacéo do risco, este ndo
seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos no mercado brasileiro, por pelo menos
duas empresas seguradoras, ou com relagdo a parcela que supere média dos valores
indenizaveis por apdlices normalmente praticados no mercado, independentemente de
a CONCESSIONARIA as ter contratado, nos termos da subclausula 19.1, xxvi:

Passivos e/ou irregularidades ambientais ndo conhecidos pelas PARTES, e néo
relacionados na Listagem de Condicionantes, Passivos e Condicionantes ambientais
constante do ANEXO I, cujo fato gerador tenha se materializado antes da celebragéo
do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL:

Danos causados ao SISTEMA RODOVIARIO, aos BENS REVERSIVEIS, a
CONCESSIONARIA, a terceiros ou aos USUARIOS, quando em decorréncia da
materializagdo dos riscos atribuidos ao PODER CONCEDENTE ou quando por sua

culpa;

Danos causados ao SISTEMA RODOVIARIO, aos BENS REVERSIVEIS, a
CONCESSIONARIA, a terceiros ou aos USUARIOS, quando em decorréncia da
realizagao de obras de responsabilidade do PODER CONCEDENTE;

Descobertas arqueoldgicas ou paleologicas nas areas envolvidas com a CONCESSAO;

Criagdo e/ou extincdo de tributos ou alteragdes na legislagdo ou na regulacéo
tributarias, salvo aquelas atinentes a impostos/contribuigcdes sobre a renda, que tenham
impacto direto nas receitas ou despesas da CONCESSIONARIA, relacionados

especificamente com a execugéo do objeto deste CONTRATO,;

a. Na hipétese de criacdo de contribuicdo proviséria sobre movimentacag
ou transmissdo de valores e de créditos e direitos de natureza

financeira, ou outro tributo, nos moldes extinta Contribuicao
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XV.

Provisoria sobre Movimentagéo Financeira (CPMF), sera considerado,
para fins de apuragcdo do impacto no equilibrio econémico-financeiro
do CONTRATO, o prejuizo efetivamente comprovado, limitado a uma
Unica incidéncia do tributo sobre o montante total de receita auferida
por ano de CONCESSAO;

b. Os riscos descritos neste subitem viii ndo serdo assumidos pelo
PODER CONCEDENTE no que disser respeito a exploracdo das
RECEITAS ACESSORIAS, e atividades relacionadas, as quais serdo
realizadas e exploradas sob responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA, sendo o risco tributario a ela atribuido, a ndo ser

nas hipoteses expressamente ressalvadas neste CONTRATO.

Tratamento das INTERFERENCIAS eventualmente identificadas e de todas as
consequéncias a elas relacionadas, inclusive 6nus decorrente da necessidade de
remocéo ou deslocamento e demais custos associados as providéncias eventualmente
necessarias, desde que n&o estejam listadas no ANEXO Il e reste comprovado que tais
INTERFERENCIAS ja existiam no SISTEMA RODOVIARIO antes da assinatura do
TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL.

Impactos decorrentes da criacdo, revogagédo ou revisdo das normas exaradas pela
ARTESP sobre as atividades objeto deste CONTRATO, exceto as meramente

procedimentais e de padronizagao;

Modificagdo unilateral, imposta pela ARTESP, das condicées de execugdo do
CONTRATO;

Fato do Principe que efetivamente onere a execucdo do CONTRATO, salvo quando o
ato ou fato caracterizar risco que j& tenha sido atribuido expressamente a
CONCESSIONARIA neste CONTRATO;

Modificagées promovidas pela ARTESP nos INDICADORES DE DESEMPENHO
previstos no ANEXO Ill, que causem comprovado e efetivo impacto nos encargos da
CONCESSIONARIA, superior aquele experimentado na hipotese de o servico

concedido ser desempenhado em condi¢des de atualidade e adequagéo;

Investimentos e impactos positivos ou negativos decorrentes da implantagdo de
sistema de arrecadagéo de TARIFAS DE PEDAGIO na modalidade FREE FLOW, ol
outro que venha a existir;

Tratamento de passivos que tenham sido identificados p CONCES?IONARIA, nos
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XVi. Redugdo de custos ou redugdo de encargos setoriais ou incremento de receitas,

gerados em face da materializagdo de algum dos riscos alocados expressamente ao
PODER CONCEDENTE;

XVii. Consequéncias decorrentes do atraso ou da antecipagdo da transferéncia do SISTEMA
REMANESCENTE para a CONCESSIONARIA, bem como a transferéncia que ocorra
em desconformidade com as condi¢des estabelecidas no ANEXO XVIII;

Xviii. Tratamento de vicios ocultos identificados a qualquer tempo pela CONCESSIONARIA,

tanto no SISTEMA EXISTENTE quanto no SISTEMA REMANESCENTE, desde que
decorram de atividades anteriores aos respectivos TERMOS DE TRANSFERENCIA
INICIAL E DO SISTEMA REMANESCENTE.

CLAUSULA VIGESIMA - MANUTENGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO

20.1.

20.1.1.

20.2.

20.2.1.

Sempre que forem atendidas as condicbes do CONTRATO, considera-se mantido seu

equilibrio econémico-financeiro.

Reputar-se-a como desequilibrado o CONTRATO nos casos em que qualquer das
PARTES aufira beneficios em decorréncia do descumprimento das obrigacées a ela
alocadas.

Considera-se caracterizado o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de
evento cujo risco nao tenha sido a ela alocado, que comprovadamente promova

desbalanceamento da equagédo econdmico-financeira do CONTRATO.

Diante da materializagdo de EVENTO DE DESEQUILIBRIO, somente cabera a
recomposicado do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO com relacdo a

parcela do desequilibrio pleiteado cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA IDENTIFICACAO DOS EVENTOS ENSEJADORES
DO DESEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

211

O procedimento de recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro podera ser
iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou por determinagcdo da ARTESP, -
sendo que a Parte pleiteante cabera a demonstracdo tempestiva da ocorréncia e
identificacdo de EVENTO DE DESEQUILIBRIO f(
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21.1.1. A PARTE pleiteante devera identificar o EVENTO DE DESEQUILIBRIO e comunicar a /

outra PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias contados de sua

materializacdo, com vistas a resguardar a contemporaneidade das relagbes
contratuais, bem como possibilitar o adequado manejo das consequéncias do EVENTO
DE DESEQUILIBRIO.

Dos Pleitos de Iniciativa da CONCESSIONARIA

21.2. Quando o pedido de recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro for iniciado pela
CONCESSIONARIA, devera ser realizado por meio de requerimento fundamentado e
estar acompanhado de todos os documentos necessarios a demonstragdo do

cabimento do pleito, inclusive quanto a:

21.2.1. Identificagdo precisa do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, acompanhada, quando
pertinente, de evidéncia de que a responsabilidade estd alocada ao PODER
CONCEDENTE ou a ARTESP;

21.2.2. Solicitagéo, se o caso, de REVISAO EXTRAORDINARIA, desde que demonstrado o
potencial comprometimento da solvéncia ou continuidade da execugao/prestacao dos
servicos da CONCESSIONARIA decorrente da materializagdo do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO.

21.2.3. Quantitativos dos desequilibrios efetivamente identificados no fluxo de caixa, com a
data de ocorréncia de cada um deles, ou a estimativa, em caso de novos
investimentos, para o calculo da recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, na forma da Clausula 22.3, a depender do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO.

21.2.4. Comprovacao dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela
CONCESSIONARIA, decorrentes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO que deu origem
ao pleito, acompanhado de sumario explicativo contendo os regimes contabil e

tributario aplicaveis as receitas ou custos supostamente desequilibrados;

21.2.5. Em caso de avaliagdo de eventuais desequilibrios futuros, demonstragcéo
circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados para as estimativas dos
impactos do EVENTO DE DESEQUILIBRIO sobre o fluxo de caixa da
CONCESSIONARIA.

21.3. Diante do pleito apresentado pela CONCESSIONARIA, a ARTESP devera, no prazo \
maximo de até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do cabimento do pleito, ‘&

bem como avaliar se o procedimento de recomposigdo do equilibrio econdémico-

I & '5(7
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21.3.1. Quando néo justificada ou acolhida pela ARTESP a justificativa de urgéncia no/
tratamento do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, este devera ser tratado na REVISAO

ORDINARIA subsequente.

Do acesso as informagoes necessarias para apuragao dos desequilibrios pleiteados

21.4. Na avaliagdo do pleito iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA, a ARTESP
podera, a qualquer tempo, contratar laudos técnicos e/ou econémicos especificos.

21.4.1. Acriterio da ARTESP, podera ser realizada, por intermédio de entidade especializada e
com capacidade técnica notoriamente reconhecida, auditoria para constatacdo da

situagcao que ensejou o pedido de reequilibrio econémico-financeiro.

215. A ARTESP, ou quem por ela indicado, tera livre acesso a informagbes, bens e
instalacdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o
quanto alegado pela CONCESSIONARIA em eventual pleito de reequilibrio econémico-
financeiro apresentado.

Dos Pleitos de Iniciativa da ARTESP

21.6. O pedido de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro iniciado pela ARTESP
devera ser objeto de notificacdo & CONCESSIONARIA, acompanhado de cépia dos
laudos e estudos pertinentes, incluindo, se o caso, a proposicao de processamento do
Pleito em sede de REVISAO EXTRAORDINARIA, motivada pelo relevante impacto
potencial da recomposi¢éo sobre os USUARIOS.

21.6.1. Recebida a notificagdo sobre o EVENTO DE DESEQUILIBRIO, a CONCESSIONARIA
tera 60 (sessenta) dias para apresentar manifestacdo fundamentada quanto ao pedido
de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO apresentado pela
ARTESP em notificagdo, sob pena de consentimento tacito do pedido, cabendo-lhe,
ainda, no mesmo prazo, manifestar-se a respeito da proposi¢céo de processamento do
pedido em sede de REVISAO EXTRAORDINARIA.

21.6.2. Em consideracéo a resposta da concessiondria ao pedido da ARTESP, esta tera 30
(trinta) dias para ratificar o cabimento da recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro e de seu eventual processamento em sede da REVISAO
EXTRAORDINARIA.
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21.7.

21.7A,

2172,

21.7.3.

Nao cabera a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro em favor da
CONCESSIONARIA:

Quando os prejuizos sofridos derivarem da ocorréncia de negligéncia, imprudéncia,
impericia, inépcia ou omiss&o na exploragdo dos servigos objeto da CONCESSAO e no

tratamento dos riscos a ela alocados;

Quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a CONCESSIONARIA tenha

concorrido, direta ou indiretamente, para o evento causador do desequilibrio.

Se a materializacdo dos eventos motivadores do pedido por parte da
CONCESSIONARIA ndo ensejar efetivo impacto nas condicdes contratuais e nao
acarretar efetivo prejuizo decorrente do desequilibrio na equagéo econdmico-financeira

do CONTRATO que possa ser demonstrado em sua exata medida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

22.1.

22.2.

22.3.

22:3:1.

22.3.2.

Por ocasido de cada REVISAO EXTRAORDINARIA ou cada REVISAO ORDINARIA,
serao contemplados conjuntamente os pleitos de ambas as PARTES considerados
cabiveis, de forma a compensar os impactos econdmico-financeiros positivos e
negativos decorrentes dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO.

A eventual recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, mesmo quando o pleito
tiver sido formulado pela CONCESSIONARIA, devera necessariamente considerar
eventuais impactos em favor do PODER CONCEDENTE.

A recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO como um todo, ou
em relagdo a determinado EVENTO DE DESEQUILIBRIO em caso de REVISAO
EXTRAORDINARIA, seréa realizada de forma a se obter o Valor Presente Liquido dos
saldos do Fluxo de Caixa igual a zero, considerando-se a TIR respectiva a natureza de
cada EVENTO DE DESEQUILIBRIO, conforme determinado a seguir:

Na ocorréncia dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO decorrentes de atrasos ou
antecipacdes dos investimentos previstos no PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS
ou no pagamento da OUTORGA FIXA, a recomposicéo sera realizada levando-se em
consideragdo os valores atribuidos aos investimentos, bem como a Taxa Interna de
Retorno estabelecida no ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA.

Na ocorréncia de quaisquer outros EVENTOS DE DESEQUIKBRIO, a recomposicéo
(

L
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do equilibrio econémico-financeiro se dara por meio da elaboragéo do fluxo de caixa /

marginal, considerando: (i) os fluxos de caixa marginais, positivos ou negativos,
calculados com base na diferenca entre as situagées com e sem EVENTO; e (ii) os
fluxos de caixa marginais necesséarios a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro.

22.32.1. Os EVENTOS DE DESEQUILIBRIOS consistentes em novos investimentos
considerardo, para calculo da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, a Taxa Interna de Retorno calculada na data da assinatura do

respectivo termo aditivo modificativo conforme clausula 22.4 4.

22.322. Todas as demais hipoteses de EVENTOS DE DESEQUILIBRIO consideraréo, para
calculo da recomposicéo do equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO, a
Taxa Interna de Retorno calculada na data da materializacdo do EVENTO

conforme clausula 22.4 .4.

22.3.3. A cada recomposicao do equilibrio econémico-financeiro sera definida a Taxa Interna
de Retorno daquele calculo, definitiva para todo o prazo da CONCESSAO quanto aos
EVENTOS nela considerados, conforme clausula 22.4.4.

Recomposicao do Equilibrio Econémico-Financeiro por Fluxo de Caixa Marginal

22.4. Para a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro dos EVENTOS DE
DESEQUILIBRIO descritos na subclausula 22.3.2, os seguintes procedimentos
deverao ser observados na elaboragdo do FLUXO DE CAIXA MARGINAL:

22.4.1. A recomposicao do equilibrio econémico-financeiro sera realizada de forma que seja
nulo o valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razdo do evento
gque ensejou a recomposicdo, considerando, na mesma data base, (i) os fluxos de caixa
dos dispéndios marginais resultantes do evento que deu origem a recomposigao, (ii) os
fluxos de caixas das receitas marginais resultantes da recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro.

22.4.2. Para fins de determinag&o dos fluxos de caixa dos dispéndios marginais, deverdo ser
utilizadas as melhores informacbes disponiveis para retratar as reais e efetivas
condigbdes atuais, para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem
como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO;

22.43. A CONCESSIONARIA devera apresentar estimativas da medida do desequilibrio, x
mesmo nos casos em que o Pleito seja de iniciativa da ARTESP, utilizando, para tanto,
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as melhores referéncias de preco do setor publico e/ou do setor privado disponiveisTo—>

momento do pleito, preferencialmente com base nas Tabelas de Composicdo de
Precos Rodoviarios do DER vigentes, ou outro documento que venha a substitui-las e,
na indisponibilidade de informagbes mais atuais e a critério da ARTESP, das projecdes
realizadas por ocasido da LICITACAO ou outros parametros, por exemplo os utilizados

e publicados em revistas de engenharia nacionais e internacionais.

22.431. A ARTESP podera solicitar que a CONCESSIONARIA demonstre que os valores
necessarios para realizacdo de novos investimentos serdo calculados com base
em valores de mercado considerando o custo global de obras ou atividades
semelhantes no Brasil ou com base em sistemas de custos que utilizem como
insumo valores de mercado do setor especifico do projeto, aferidos, em qualquer
caso, mediante orcamento sintético, elaborado por meio de metodologia expedita
ou paramétrica.

22.4.4. A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no calculo do Valor Presente de que trata
a Clausula 22.3.2 sera composta pela média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa
bruta de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros Semestrais (NTN-B)
ou, na auséncia deste, outro que o substitua, ex-ante a deducéo do Imposto de Renda,
com vencimento em 15/08/2050 ou vencimento mais compativel com a data do termo
contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no inicio de cada
ano contratual, capitalizada de um spread ou sobretaxa sobre os juros equivalente a
148,32% a.a. (cento e quarenta e oito virgula trinta e dois por cento), ao ano, base 252

(duzentos e cinquenta e dois) dias uteis.

22.4.5. Nas hipéteses de recomposicao do equilibrio do CONTRATO por meio de prorrogacao
de prazo, a metodologia para afericdo de receitas e despesas para o prazo estendido
considerara:

22.451. Para a projegdo de receitas de arrecadacéo e definicdo de entrada de caixa sera
feita a projecdo de trafego, expressa em eixos-equivalentes, e que devera ser
multiplicada pela tarifa média da concess&o dos ultimos 24 (vinte e quatro) meses

realizados, obtendo-se, assim, as estimativas de receitas de pedagio.

22.45.1.1. A projecéo de receita de arrecadacao, resultante do trafego projetado, multiplicado
pela tarifa média da concessao dos ultimos 24 meses realizados, sera substituida
pela receita de pedagio real efetivamente arrecadada, verificada periodicamente,
de acordo com o Termo Aditivo Modificativo a ser firmado.

22.4.5.1.2. Para projecdo de receitas acessorias, devera ser considerada, como premissa, a
média historica dos 5 (cinco) anos anteriores a assinatur. aditivo relativo aosx
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22.45.1.3. A projecdo de receitas acessorias, resultante da média histérica dos 5 (cinco) anos
anteriores a assinatura do aditivo relativo aos novos investimentos e servicos, ou a
meédia historica que esteja disponivel, sera substituida pelas receitas acessorias
reais efetivamente arrecadadas, verificadas, periodicamente, de acordo com o

Termo Aditivo Modificativo a ser firmado.

22.452. Para o calculo da projecdo de custos e despesas da CONCESSIONARIA e
definicdo do fluxo de saida de caixa, contados a partir do prazo inicial do fluxo de
caixa marginal, incluindo as extensées de prazo ja formalizadas, serdo

considerados, para efeito de apuracao do prazo a ser estendido:

224521 Os valores relativos aos custos e despesas contabilizados pela
CONCESSIONARIA entre os cinco anos imediatamente anteriores a data base do
fluxo de caixa, sendo que:

(i) Seréo considerados custos fixos de acordo com o Plano de Contas da ARTESP:

Custo com pessoal da Administracéo / Gerenciamento;

Custo com pessoal para conservacao de rotina (Pessoal Préprio);
Custo com pessoal para postos de fiscalizagdo;

Custo com pessoal para outras finalidades (Pessoal / Administradores);

Consumo da Administracéo / Gerenciamento;

-~ 0 a o0 o

Consumo dos Postos de Fiscalizagdo;

Outros consumos;

> @

Consumo para conservagéo de Rotina;

Aluguel;

j. Outros custos (diversos);

k. Seguros para veiculos;

I. Custos com Entidades (Policia MR).

(i) Serao considerados custos variaveis de acordo como Plano de Contas da ARTESP:

Custo com pessoal para a operagéao (Trafego e SAU );

Custo com pessoal para as Pragas de Pedagio;

Custos com veiculos/equipamentos para Conservagéo de Rotina;
Custos com materiais para Conservacgéao de Rotina;

Custos com servicos contratados para Conservagado de Rotina;

-~ o o o0 T o

Outros custos da Conservagao de Roting;

e

Consumo para operacgéo (Trafego e SAU);
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h. Consumo para operagéo das Pracas de Pedagio;

i.  Veiculos para Administracdo e Gerenciamento;
j. Veiculos para Servicos Operacionais;

k. Outros custos com veiculos;

|.  Servicos de Terceiros;

m. Garantias;

n. Seguros para equipamentos;

0. Outros seguros.

(i) A média dos valores relativos a Custos Fixos servirda como base para extensdo do

prazo de concessao, n&o sofrendo variagdes ou qualquer tipo de alteracéo;

(iv) O custo médio variavel unitario, que & apurado com base na média mével dos custos
operacionais totais, descontados os custos fixos, divididos pelo trafego (em eixos
equivalentes), sera utilizado como parametro para a projecéo de custos variaveis dos

periodos subsequentes, aplicando-se este custo variavel unitario ao trafego projetado;

(v) Se o valor do custo variavel unitario apurado no ano vigente for superior ao projetado
para o mesmo periodo, o valor do custo variavel unitario ndo sera utilizado (sera
descartado) para compor a média movel do ano subsequente. Desse modo, a média
movel projetada sera mantida;

22.4.52.2. As projegbes futuras de custos variaveis unitarios serdo ajustadas, periodicamente,
de acordo com o Termo Aditivo Modificativo a ser firmado, em virtude da apuragao

real de custos variaveis unitarios do ano imediatamente anterior.

22.4.5.2.3. Caso o custo variavel unitario atual se mostre superior ao projetado para 0 mesmo
periodo, e seja maior do que um desvio padrdo, utilizando as cinco ultimas
observagdes néo descartadas, este custo variavel unitario ira compor uma nova

media moével, que sera utilizada no periodo vigente e nos periodos subsequentes.

224524 Para efeito de recomposicdo do custo operacional total sera considerada
periodicamente, de acordo com o Termo Aditivo Modificativo a ser firmado, a soma
da projegdo do custo fixo mais a média moével do custo unitario variavel
multiplicado pela projecéo do trafego.

22.4.5.2.41. O custo unitario varidvel projetado serad substituido pela média mével do custo

variavel unitario multiplicado pelo trafego de veiculos equivalentes efetivo,

verificada, periodicamente, de acordo com o Termo Aditivo Modificativo a ser
firmado, x
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Os custos e as despesas relativos a conservagdo e manutencio das novas-ebras-
também deverdo ser considerados para efeito do célculo do Fluxo de Caixa
Marginal.

Os valores projetados para os custos fixos, especialmente para o Fluxo de Caixa
Marginal, serdo considerados como risco da CONCESSIONARIA.

Seréo considerados, para efeito de reequilibrio econémico-financeiro, os tributos
de qualquer natureza que efetivamente incidirem durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, incluindo-se as extensdes de prazo formalizadas, atribuindo-se o
6nus ou beneficio da criagdo ou modificacdo de tributos @ PARTE que assumiu o

respectivo risco, conforme Clausula 19.2, “viii".

Para efeito do Fluxo de Caixa Marginal, o calculo de Amortizagdo e Depreciacdo

devera ser realizado de acordo com as normas e legislacéo aplicaveis.

Com o advento do termo contratual, deve ser apurado se o Valor Presente Liquido
(VPL) do somatdrio dos fluxos de caixa é igual a zero, considerando a(s) taxa(s)
interna(s) de retorno definida(s) na forma das Clausulas 22.3.1 e 22.3.2 para cada

fluxo de caixa.

Em caso de se verificar que o VPL ¢é diferente de zero, aplicam-se as formas de

reequilibrio previstas neste CONTRATO.

As parcelas de outorga variavel e taxa de fiscalizagdo previstas no CONTRATO DE
CONCESSAO deverao ser consideradas no Fluxo de Caixa Marginal objeto desta

metodologia.

22.4.6. Para fins de determinag&o do valor a ser reequilibrado, deverao ser considerados os

efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre o fluxo dos

dispéndios marginais e efetivamente desembolsados.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS MODALIDADES PARA RECOMPOSIGAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

23.1. O PODER CONCEDENTE tera a prerrogativa de escolher a modalidade pela qual sera
implementada a recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, em

especial, mas n&o exclusivamente, dentre as seguintes modalidades:

i. Prorrogagao ou reducéo do PRAZO DA CONCESSAO;

il. Revis&o no valor da TARIFA QUILOMETRICA
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iv. Alteracao do PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS ou do PLANO DE
INVESTIMENTOS vigente;

V. Revisao dos valores de OUTORGA fixa ou variavel;

Vi. Combinacao das modalidades anteriores ou outras permitidas pela legislacéo, a critério
do PODER CONCEDENTE e observada a Clausula 23.2.

23.2. Além das modalidades listadas na Clausula 23.1, a implementagcéo da recomposigao
do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO também poderd se dar pelas
seguintes modalidades, nestes casos dependendo de prévia concordancia da
CONCESSIONARIA:

I Dacao em pagamento de bens e/ou cessdo de receitas patrimoniais;

il. Assuncao pelo PODER CONCEDENTE de custos atribuidos pelo CONTRATO ao
CONCESSIONARIO;

iil. Exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS para além do prazo de vigéncia do
CONTRATO DE CONCESSAO e/ou alteracdo nos padrées de compartilhamento de
RECEITAS ACESSORIAS;

V. Combinagao das modalidades anteriores ou outras permitidas pela legislagéo.

23.3. Observado o regramento estabelecido neste CONTRATO, a ARTESP somente podera
se utilizar da extensdo de PRAZO DA CONCESSAO como meio para a recomposicao
do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, descrito na alinea “i” da Clausula
23.1. acima, a partir do terceiro ciclo de REVISOES ORDINARIAS de que tratam esse
CONTRATO, sendo certo que para as duas primeiras REVISOES ORDINARIAS,
eventuais desequilibrios observados e tratados no procedimento de tais REVISOES
ORDINARIAS somente poderdo ser recompostos pelos demais meios estabelecidos

nesta Clausula.

23.3.1. A prorrogacdo de PRAZO DA CONCESSAO, tratada na alinea “i’ da Clausula 23.1.
acima, para fins de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro causado por
eventuais novos investimentos que venham a ser incorporados nas REVISOES
ORDINARIAS ou nas REVISOES EXTRAORDINARIAS, ndo podera acrescera
CONCESSAO prazo adicional superior a 15 (quinze) ang$§} considerados os impacto§
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23.3.2.

23.3.3.

23.3.4.

Em cada um dos ciclos quadrienais em que seja possivel realizar a recomposi¢ao do
equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO por meio do mecanismo estabelecido
na alinea “i" da Clausula 23.1 acima, somente poderdo ser conferidos prazos de até 5
(cinco) anos adicionais para reestabelecer o equilibrio causado pela incorporagdo de
eventuais novos investimentos.

Na escolha do meio destinado a implementar a recomposi¢céo do equilibrio econémico-
financeiro, o PODER CONCEDENTE considerara a periodicidade e o montante dos
pagamentos vencidos e vincendos a cargo da CONCESSIONARIA, relativos aos
contratos de financiamento celebrados por esta para a execugdo do objeto do
CONTRATO.

A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, mesmo aquela que
seja decorrente do procedimento das REVISOES ORDINARIAS, sera formalizada em
Termo Aditivo ao presente Contrato.

CAPITULO IV — DAS REVISOES DO CONTRATO

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - REVISAO ORDINARIA DO CONTRATO

24.1.

2411,

24.2.

A cada ciclo quadrienal, a partir da data de assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL, serdo conduzidos os processos de REVISOES
ORDINARIAS da CONCESSAO, os quais poderao culminar com a revisédo do PLANO
ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, dos PLANOS DE INVESTIMENTOS vigentes ou
elaboracdo de novos PLANOS DE INVESTIMENTOS, bem como dos seus
correspondentes CRONOGRAMAS, PLANO DE SEGUROS e PLANO DE
GARANTIAS, e dos INDICADORES DE DESEMPENHO, a fim de adapta-los as
modificagbes ou alteragbes que tenham sido percebidas em cada ciclo de REVISAO
ORDINARIA, sempre observando o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO e

as demais normas contratuais pertinentes.

As demandas por novos investimentos na CONCESSAO deverao prioritariamente ser
implementadas durante as REVISOES ORDINARIAS, de modo a aprimorar o
planejamento e a execucgdo dos investimentos, mesmo no caso em que decorram de
eventos ocorridos ou identificados em momentos anteriores ao processamento das
REVISOES ORDINARIAS.

Os novos investimentos, nZo previstos inicialmente no PLANO ORIGINAL DE'

INVESTIMENTOS, e eventualmente implementados em furi¢gdo do conjunto de ciclos \'\‘
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de REVISAO ORDINARIA, ndo poderdo, em seu conjunto, acarretar reviso do PR o)

DA CONCESSAO que enseje o acréscimo de prazo superior a 15 (quinze) anos e/ou
supere, em seu conjunto, o montante de 15% (quinze por cento) do montante inicial
total de investimentos sob a responsabilidade da CONCESSIONARIA, de acordo com

os valores e marcos de obra definidos no ANEXO XXI.

24.2.1. Os investimentos limitados ao valor de 15% do montante inicial, descritos na clausula
242, apenas serdo obrigatérios se a avaliagdo da hipétese de sua realizagédo néo
apontar para a queda da nota de classificagdo de risco obtida pela concesséo, ou, no
caso de nova emissdo de valores mobiliarios ou obtencdo de nova divida bancaria, a
eventual consequéncia ndo seja nota inferior aquela obtida pela emissora ou mutuaria
original, sendo que esta nota, em escala nacional, sera emitida pela Fitch ou, em
escala equivalente, pela Standard and Poor's (S&P) ou Moody'’s.

24.2.2. O limite de valor apresentado no item 24.2. podera ser superado, mediante justificativa
propria e desde que previamente anuidos pela ARTESP com consentimento da
CONCESSIONARIA, além de, quando o caso, dos FINANCIADORES e
GARANTIDORES da CONCESSIONARIA.

24221 Nos ultimos quatro anos anteriores ao término da CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA sera obrigada a realizar, no maximo, 5% do montante inicial

total de investimentos sob sua responsabilidade.

24.2.2.1.1. Para fins deste calculo, os valores de obras definidos no EVTE seréo reajustados
pelo IPCA até a data-base da ratificacdo dos pleitos em sede de REVISAO
ORDINARIA.

241212, Em sendo o montante dos novos investimentos decorrentes de
REVISAO ORDINARIA e REVISAO EXTRAORDINARIA menor ou igual a 15%
(quinze por cento) do montante inicial total de investimentos sob a
responsabilidade da CONCESSIONARIA, a CONCESSIONARIA obrigatoriamente
devera realiza-los, desde que a condicdo da clausula 24.2.1 seja satisfeita.

24222  Caso existam demandas urgentes que, por razdes técnicas, econdmico-
financeiras, de seguranca ou de interesse publico, demandem intervencéo
imediata, sem que se possa aguardar o término do ciclo contratual de 4 (quatro)
anos de cada REVISAO ORDINARIA, proceder-se-a a implementacéo de tais
novos investimentos via REVISAO EXTRAORDINARIA, que observara os termos e
procedimentos previstos neste  CONTRATO e na legislacdo e regulagéo
pertinentes.
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24.2.3. Arevisdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO podera ser processada em s&d S
REVISOES ORDINARIAS, podendo a ARTESP exigir a adequacdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO previstos no ANEXO Ill ou a criagédo de novos
indicadores que reflitam padrées de atualidade, modernidade e inovagdo na execucgao
das obras e servigcos objeto deste CONTRATO.

Do Processamento das Revisdes Ordinarias

24.3. Cada ciclo de REVISOES ORDINARIAS sera processado por meio das seguintes
etapas:

24.3.1. Recebimento, avaliagdo, processamento e priorizacdo técnica de demandas e
adequacdes ou outras necessidades observadas, por meio do sistema SISDEMANDA,
bem como elaboragdo de projetos funcionais, conforme prévia solicitagdo da ARTESP,
para o caso de demanda por novas obras, intervencdes ou investimentos e
adequagbes necessarios a melhoria da prestagdo dos servicos e condigdes do
SISTEMA RODOVIARIO objeto da CONCESSAO;

24.3.2. Priorizagao de investimentos, adequacbes e intervencdes necessarias 8 CONCESSAO
ou ao SISTEMA RODOVIARIO, para realizagdo pela CONCESSIONARIA nos anos

seguintes, se o0 caso;

24.3.3. Realizacdo de audiéncias publicas para obtencdo de subsidios e aprimoramento da
proposta de REVISAO ORDINARIA considerada pela CONCESSIONARIA e aprovada
pela ARTESP;

24.3.4. Aprovacdo e definicdo dos novos investimentos, adequagbes e intervencdes
necessarias, pela ARTESP, com autorizagéo para elaboragdo dos projetos executivos
pela CONCESSIONARIA;

24.3.5. Orcamentagdo dos investimentos, adequacdes e intervencdes necessarias e
mensuragdo de eventuais impactos gerados na equacdo econdémico-financeira do
CONTRATO;

24.3.6. Promogdo, quando o caso, do procedimento para recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, conforme as normas contratuais aplicaveis, e

celebracdo do Termo Aditivo correspondente.

244. A antecipagdo de obra prevista em PLANO DE INVESTIMENTO vigente, por
proposicdo da CONCESSIONARIA, devera ser apresentada e analisada em sede de
REVISAO ORDINARIA, ou REVISAO EXTRAORDINARIA, se for o cj.
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24.4.1. Nos casos de antecipacdo de obra(s) de duplicagéo(bes) em areas adjacenlLé&,é N

investimentos ja em execugdo, bem como de antecipagdo do(s) respectivo(s)
dispositivo(s) daquele(s) trecho(s) que seja(m) essencial(is) a liberagcéo da via para
entrada em operagdo com seguranca, por iniciativa da CONCESSIONARIA, estes
dependerao de procedimento simplificado de anuéncia prévia da ARTESP, sendo o
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO decorrente desta antecipagéo
recomposto em sede de REVISAO ORDINARIA ou EXTRAORDINARIA

24.411. Nos casos previstos em 24.4, o pedido de anuéncia prévia devera ser
apresentado a ARTESP de forma isolada, separadamente de qualquer
outro pleito de antecipagdo ou postergagdo de investimento, e instruido
com a identificacdo do(s) item(ns) no CRONOGRAMA FiSICO-
EXECUTIVO e documentacao pertinentes ao(s) investimento(s) que se

pretenda antecipar, inclusive o(s) respectivo(s) dispositivo(s), se houver.

Do recebimento e analise de demandas, intervencgdes, adequacgdes e investimentos.

24.5.

2451,

2452

24.5.3.

A CONCESSIONARIA devera instalar e manter um sistema digital apropriado -
SISDEMANDA, conforme especificagdes constantes do ANEXO VII, para recebimento,
processamento e priorizacdo técnica de demandas, investimentos e melhorias
propostas por cidaddos, entidades privadas e integrantes da ADMINISTRACAO
PUBLICA, tornando-se canal exclusivo e apropriado para gerenciamento de tais
demandas, ndo devendo ser confundindo com sistema de Ouvidoria ou Atendimento
aos USUARIOS.

A plataforma digital SISDEMANDA devera ser criada conforme as especificagdes
constantes do ANEXO VIl e ficar constantemente disponivel online, servindo como
mecanismo de recebimento das demandas apresentadas. A CONCESSIONARIA
devera assegurar o ACESSO da ARTESP as informagdes e aos dados alimentados e
tratados por meio do SISDEMANDA.

O SISDEMANDA sera exclusivamente voltado ao gerenciamento das demandas que
serdo consideradas no planejamento das adequacgdes, intervencdes e investimentos

que eventualmente serao realizados pela CONCESSIONARIA.

Para fins de priorizagdo de analises das demandas, a CONCESSIONARIA levara em
consideragao a qualidade e o nivel de detalhamento das informacdes cadastradas no
SISDEMANDAS por parte dos interessados, incluindo a disponibilidade de projetos
funcionais e orgamento prévio dos investimentos, de acordo com os padrées de
projetos adotados pela ARTESP.
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Até o inicio do terceiro ano de cada ciclo de REVISOES ORDINARIAS:
CONCESSIONARIA devera ter analisado todas as demandas recebidas no periodo
antecedente, bem como compilar, conforme a forma e o contetdo indicados pela
ARTESP, um relatério indicando os investimentos, as intervencbes e as adequacdes
propostos por meio do SISDEMANDA. Neste relatério devem também constar outros
investimentos, intervengdes e adequagdes que, embora ndo tenham sido originados de
propostas submetidas ao SISDEMANDA, sejam necessarios ou pertinentes, inclusive
em face da necessidade de atendimento aos parametros de atualidade dos servicos e
dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

O relatério devera conter sugestdo de priorizagdo de demandas, considerando, para
tanto, critérios de urgéncia, viabilidade de execugao, conforto e melhoria na prestacao
dos servicos aos USUARIOS e capacidade econémico-financeira da
CONCESSIONARIA de executar as obras.

Caso a CONCESSIONARIA esteja operando segmentos rodoviarios em nivel de
servigo “D" por mais de 50 h/ano (cinquenta horas por ano), os eventuais investimentos
que sejam necessarios para ampliacdo da capacidade de tais segmentos rodoviarios
deveréo constar do planejamento apresentado pela CONCESSIONARIA, refletido na

priorizagao inserida na listagem apresentada & ARTESP.

24711, E vedada a postergacéo de investimentos previstos para segmentos que tenham

24.7.2.

24.7.3.

24.7.4. A ARTESP podera solicitar &8 CONCESSIONARIA que adeque o plano de priori

atingido nivel de servico D, inclusive para fins de recomposicdo de equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

A CONCESSIONARIA, conforme o regramento estabelecido neste CONTRATO,
devera tomar as providéncias necessarias para submeter a ARTESP listagem
acompanhada dos respectivos projetos funcionais para cada uma das demandas de

intervencdes, adequagdes e investimentos.

A ARTESP devera, com base no relatorio apresentado pela CONCESSIONARIA, e nos
demais documentos, dados e informacdes disponiveis via SISDEMANDA, aprovar o
planejamento de realizagdo de adequacdes, investimentos e intervencdes,
determinando, quando for o caso e conforme regramento pertinente, a necessidade de
adequagcdo do PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS e/ou dos PLANOS DE
INVESTIMENTOS vigentes, bem como elaboragdo de novos PLANOS DE
INVESTIMENTOS quando necessario, ressalvado o disposto na Clausula 24.6.1.1
supra.

80
de demandas apresentado para se conformar ao interesse public R
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Das Audiéncias Publicas e demais procedimentos de transparéncia e de participacao da

sociedade no planejamento da execugao de adequagodes, intervengdes e investimentos

24.8. Até o final do terceiro ano de cada ciclo de REVISOES ORDINARIAS, a ARTESP e o
PODER CONCEDENTE, com o apoio da CONCESSIONARIA, deverdo conduzir
procedimento(s) de audiéncia(s) publica(s), conforme prazos e regramento
estabelecidos em regulamentos da ARTESP, para franquear a sociedade oportunidade
de avaliar as demandas compiladas e sugerir novos investimentos e melhorias que
devam ser consideradas para eventual adequagdo dos PLANOS DE INVESTIMENTOS
vigentes ou de novos PLANOS DE INVESTIMENTOS.

24.9. Como resultado das audiéncias publicas, a ARTESP e o PODER CONCEDENTE,
poder&o definir a necessidade de revisdo da priorizagdo de demandas e/ou de inclusdo
ou exclusdo das demandas consignadas no documento originalmente submetido as

audiéncias publicas.

Da execucao de projetos de engenharia e de orgamentagao das demandas

24.10. Conforme o recebimento de demandas por novos investimentos ou adequagdes que
sejam provenientes da submissdo de propostas por meio do SISDEMANDA, a
CONCESSIONARIA podera demandar aos interessados pleiteantes que realizem
projetos funcionais dos novos investimentos ou podera solicitar autorizacdo a ARTESP
para elaborar projetos funcionais correspondentes, conforme o regramento
estabelecido pelo ANEXO VII.

24.11. Ao final do processamento das audiéncias publicas, a CONCESSIONARIA devera, com
autorizagcdo da ARTESP e conforme disposto no ANEXO VII, realizar os projetos
executivos relacionados aos investimentos, adequacées e intervengdes definidas como

necessarias e a sua subsequente execucgao.

24.12. Com base nos projetos executivos, serdo definidos os quantitativos e os cronogramas
relacionados a cada investimento, adequacdo e/ou intervengcdo, com a finalidade de
viabilizar sua orgamentagéo, a qual sera referenciada nas Tabelas de Composicéo de
Precos Rodoviarios do DER vigentes ou outro documento que venha a substitui-las, e,
na indisponibilidade de informagdes mais atuais e a critério da ARTESP, das projecdes
realizadas por ocasido da LICITACAO ou outros parametros como, por exemplo, os
utilizados e publicados em revistas de engenharia nacionais e internacionais, em

conformidade com regramento estabelecido por este CONTRATO.

24.12.1.A CONCESSIONARIA devera apresentar formalmente parg-aprovacédo da ARTES?’&

64




‘X‘ARTESP PROCESSO

AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO 02216 4

Folhas Nome/Rubica

bot| &
>

projetos executivos e orgamentos elaborados para que esta defina os investimentes;

intervengdes e adequacdes que dever&o ser realizados pela CONCESSIONARIA.

24.12.2.Caso haja divergéncia da ARTESP quanto ao(s) projeto(s) executivo(s), quantitativo(s)
e orcamento(s) apresentados pela CONCESSIONARIA, a ARTESP podera realizar
levantamentos e estudos para demonstrar as alegadas discrepancias e fundamentar
sua decisao.

Do planejamento para realizacao de novos investimentos, intervencdes e adequacdes

24.13. A ARTESP decidira, ao final do processamento de cada uma das etapas regradas
neste Capitulo, quais serdo as intervengoes, investimentos e adequacgdes que deverdo
ser realizadas pela CONCESSIONARIA.

24.14. A ARTESP definira a necessidade de readequagao do PLANO DE INVESTIMENTOS i
vigente e/ou elaboracdo de novo(s) PLANO(S) DE INVESTIMENTO(S), que |
passara(@ao) a vigorar, apds aprovado(s), sendo vinculativos para a
CONCESSIONARIA nos anos subsequentes.

24.15. Conforme a definicdo da necessidade de readequacdo do PLANO ORIGINAL DE
INVESTIMENTOS, PLANO DE INVESTIMENTOS vigente e/ou elaboragdo de novo(s)
PLANO(S) DE INVESTIMENTO(S), poderado ser processadas, conforme a necessidade
avaliada pela ARTESP, eventuais readequagbes do(s) PLANO(S) DE SEGUROS e
do(s) PLANO(S) DE GARANTIAS para refletir a necessidade de contratagdo de
apolices ou estruturacdo de demais operagdes que assegurem o cumprimento
tempestivo, quantitativo e qualitativo, das intervencdes, dos investimentos e das
adequacdes definidas pela ARTESP.

24.16. Apos o processamento de cada uma das etapas anteriormente descritas neste
Capitulo, as PARTES procederdo ao calculo do desequilibrio, se for o caso,
considerando eventuais compensagdes de haveres e énus devidos por cada uma das
PARTES e, conforme o regramento estabelecido por este CONTRATO, a

recomposicao do equilibrio econémico-financeiro.

24.17. A readequacdo do PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, PLANO DE
INVESTIMENTOS vigente e/ou elaboragcdgo de novo(s) PLANO(S) DE
INVESTIMENTO(S), bem como os demais impactos relacionados ao processo de
REVISAO ORDINARIA do CONTRATO DE CONCESSAO deverdo ser formalizados

por meio de termo aditivo e modificativo ao CONTRATO.

2417 1.A analise de readequagdes de PLANO DE INVESTIMENT vigentes ndo suspend§
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os prazos de inicio e conclusédo de obras previstos no respectivo CRONOG ,g
FISICO-EXECUTIVO e/ou FiSICO-FINANCEIRO, nem seus marcos de execugao,

permanecendo estes validos e vigentes para fins de acompanhamento, fiscalizagéo e

aplicacéo de penalidade.

2418. O termo aditivo e modificatvo a que se refere a Clausula 24.17 devera,
simultaneamente & inclusdo de novos investimentos, estabelecer o mecanismo para
reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - REVISOES EXTRAORDINARIAS DO CONTRATO

25.1.  Qualquer das PARTES podera pleitear REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO
em face da materializacdo concreta ou iminente de evento cujas consequéncias sejam
suficientemente gravosas a ponto de ensejar a necessidade de avaliacédo e
providéncias urgentes, aplicando-se a REVISAO EXTRAORDINARIA as disposicdes
previstas na Clausula 24.2 e Subclausulas.

252. Caso o processo de REVISAO EXTRAORDINARIA seja iniciado por meio de
solicitagdo da CONCESSIONARIA, esta devera encaminhar subsidios necessarios
para demonstrar a ARTESP que o néo tratamento imediato do evento acarretara

agravamento extraordinario e suas consequéncias danosas.

25.3. A ARTESP tera o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da formalizacdo da solicitacéo
apresentada pela CONCESSIONARIA, para avaliar se os motivos apresentados
justificariam o tratamento imediato e se a gravidade das consequéncias respaldaria a
n&o observancia do procedimento ordinario de REVISAO do CONTRATO, motivando a
importancia de nao aguardar o lapso temporal necessario até o processamento da
REVISAO ORDINARIA subsequente.

CAPITULO V - DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA ESTRUTURA JURIDICA DA SPE

26.1. Os atos constitutivos da CONCESSIONARIA constam como ANEXO deste
CONTRATO e seu objeto social, especifico e exclusivo, durante todo o prazo do
CONTRATO, sera a prestagéo do objeto desta CONCESSAO, tendo sede e foro no
Estado de Sao Paulo.

26.1.1. A CONCESSIONARIA ¢é vedado executar qualquer atividade que nZo esteja
expressamente prevista neste CONTRATO.

26.1.2. A CONCESSIONARIA podera explorar direta ou indiretameZe, inclusive por meio de N
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26.3.4.
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subsidiarias, as atividades que gerem receitas alternativas, complement .aelfog/é
acessorias ou de projetos associados, desde que mediante prévia anuéncia da
ARTESP.

A SPE devera obedecer a padrées de governanga corporativa e adotar contabilidade e
demonstragbes financeiras padronizadas, de acordo com as praticas contabeis
adotadas no Brasil, baseadas na Legislagdo Societaria Brasileira (Lei Federal n® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 e alteracdes) e nas Normas Contabeis emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade — CFC.

As informagbes e demonstracbes contabeis e financeiras da CONCESSIONARIA,
incluindo os papéis de trabalho e as demais informagbes que serdo periodicamente
apresentadas a ARTESP, deverdo ser auditadas por empresa especializada de
auditoria independente idonea, de notéria especializacéo, que tenha auditado, nos dois
exercicios anteriores, empresas de capital aberto na Bolsa de Valores de Sao Paulo

(Bovespa).

O capital social subscrito minimo da SPE sera de R$ 547.623.092,00 (quinhentos e

quarenta e sete milhdes, seiscentos e vinte e trés mil e noventa e dois reais).

Para assinatura do presente CONTRATO, devera a SPE contar com, no minimo, R$
54.762.309,20 (cinquenta e quatro milhdes, setecentos e sessenta e dois mil, trezentos
e nove reais e vinte centavos), devidamente integralizados em seu capital social, em

moeda corrente nacional.

A integralizacdo do capital social remanescente obedecera ao Cronograma de
Integralizacéo do Capital Social, apresentado no ANEXO XlII deste CONTRATO.

A SPE n&o podera, durante o PRAZO DA CONCESSAO, reduzir seu capital social
abaixo do valor minimo estabelecido nesta Clausula, sem a prévia e expressa anuéncia
da ARTESP.

Enquanto n&o estiver completa a integralizagdo, nos termos do Anexo Xlll, os
acionistas da SPE s&o solidariamente responsaveis, independentemente da proporgéo
das acdes subscritas por cada um, perante o PODER CONCEDENTE, por obrigacées
da CONCESSIONARIA nos termos deste CONTRATO, até o limite do valor da parcela

faltante para integralizagdo do capital inicialmente subscrito.

Caso o capital social ndo esteja totalmente integralizado, se houver a assungdo do
CONTROLE societario da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES, os antigos.
acionistas continuaréo solidariamente responsaveis pelo valopda parcela faltante no §\
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26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

O exercicio social da SPE e o exercicio financeiro deste CONTRATO coincidirdo com o

ano civil.

A participagéo de capitais ndo nacionais na SPE obedecera a legislacdo brasileira em

vigor.

A dissolugdo da SPE apenas podera ocorrer apos realizadas todas as atividades
descritas no ANEXO X.

Mesmo apos a extingdo da CONCESSAOQ, a SPE devera manter a subscricdo minima

do capital social a que se refere esta Clausula até a sua dissolugéo.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA TRANSFERENCIA DE CONTROLE DA SPE

27.1.

Vi.

Para a TRANSFERENCIA DO CONTROLE da SPE, a CONCESSIONARIA devera
apresentar & ARTESP SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DE CONTROLE,
solicitando anuéncia a transferéncia almejada e apresentando, no minimo, as seguintes

informacdes:

Explicacdo da operagéo societaria almejada e da estrutura societaria proposta para o
momento posterior 8 TRANSFERENCIA DE CONTROLE;

Justificativa para a realizagdo da mudanga de CONTROLE;

Indicacdo e qualificacdo das pessoas que passardo a figurar como
CONTROLADORA(S) ou integrar o BLOCO DE CONTROLE da SPE, apresentando,
ainda, a relagéo dos integrantes da administracéo da SPE e seus CONTROLADORES;

Demonstragdo do quadro acionario da SPE apos a operacdo de TRANSFERENCIA DE
CONTROLE almejada;

Demonstragdo da habilitagcdo das sociedades que passardo a figurar como
CONTROLADORAS ou integrardo o BLOCO DE CONTROLE da SPE, com
apresentacdo de documentos equivalentes aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO;

Compromisso expresso daquelas que passarao a figurar como CONTROLADORAS ou
integrardo o BLOCO DE CONTROLE da SPE, indicando que cumprirdo integralmente
todas as obrigacdes deste CONTRATO, bem como apoiardo a SPE no que for

necessario a plena e integral adimpléncia das obrigagdes e ela atribuidas/
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Compromisso de todos os envolvidos de que a operacdo de TRANSFERENCIADE
CONTROLE ficara suspensa até que obtida a aprovagédo nos érgdos competentes,
inclusive o CADE.

Caso, por conta do estagio em que estiver a CONCESSAO, alguns dos requisitos de
capacidade técnica e idoneidade financeira exigidos no EDITAL ndo sejam mais
necessarios para a adequada prestagéo dos servicos, a ARTESP podera dispensar

sua comprovacgao.

A TRANSFERENCIA DE CONTROLE acionario nio podera ocorrer antes da
transferéncia do SISTEMA REMANESCENTE, ressalvada a hipotese de insolvéncia
iminente da CONCESSIONARIA, desde que tal insolvéncia seja devidamente
fundamentada, e com excecdo de eventuais transferéncias acionarias que sejam

resultantes dos mecanismos regrados no ACORDO TRIPARTITE, quando assinado.

A TRANSFERENCIA DE CONTROLE para o(s) FINANCIADOR(ES) devera ser
realizada de acordo com o a ANEXO VIIl e observadas as demais disposicdes
pertinentes deste CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAGAO

28.1.

28.2.

28.3.

A CONCESSIONARIA poderé contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades
inerentes, acessorias ou complementares aos servicos de operacdo, manutencdo e
realizagdo dos investimentos necessarios no SISTEMA RODOVIARIO, conforme as
disposigbes deste CONTRATO, além das atividades relacionadas as suas obrigacoes

contratuais.

Sempre que solicitado pela ARTESP, a CONCESSIONARIA, obrigatoriamente, devera
comprovar a capacidade técnica do terceiro contratado, seguindo os requisitos
descritos no Anexo VI do EDITAL, caso seja efetuada nova subcontratacdo para

execucado dos servigcos ali descritos.

No caso de subcontratagdo de servigos, cujas hipdteses estdo previstas no Anexo 6-A
do Edital, sem prejuizo de outras eventuais solicitacbes pela ARTESP, a
CONCESSIONARIA devera, em até 15 (quinze) dias da assinatura do contrato com o

terceiro, comunicar, por escrito, a ARTESP o seguinte:

Nome, qualificagéo e enderego da empresa contratada;

Nome, qualificagdo e enderego dos administradores e ppepostos da empresa
K

contratada;

69

v




" SVARTESP o

AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAQ PAULO

02216 4

Folhas Nome/Rubriga
~J

iii. Descricao objetiva dos servigos contratados, mediante a apresentag&o do contrato’

firmado;
iv. Data prevista para o inicio e conclus&o dos servigcos contratados;
V. Os atos constitutivos da empresa contratada, devidamente registrados na Junta

Comercial ou Cartério competente, bem como os documentos referentes a regularidade
juridica, fiscal e trabalhista, de acordo com o art. 29 da Lei Federal n° 8.666/93.

28.4. O fato de o contrato com terceiros ter sido de conhecimento da ARTESP n&o podera
ser alegado pela CONCESSIONARIA para eximir-se do cumprimento total ou parcial
de suas obrigagdes decorrentes da CONCESSAO, ou justificar qualquer atraso ou
modificagdo nos custos, nem tampouco alegar eventual responsabilizacédo do PODER
CONCEDENTE.

28.5. Os contratos entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-do pelo direito privado,
nao estabelecendo nenhuma relagdo de qualquer natureza entre os terceiros e o
PODER CONCEDENTE ou a ARTESP.

286. A CONCESSIONARIA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucdo do CONTRATO, bem como da

contratacao de terceiros.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

29.1.  Os servigos necessarios para a perfeita ampliagdo, exploragéo, operacédo, conservacao
e manutencdo do SISTEMA RODOVIARIO serdo executados sob a responsabilidade
técnica dos profissionais capacitados para tanto, conforme indicados nos ANEXOS V,
Vie VI

29.1.1. Por ocasido das REVISOES ORDINARIAS, poderdo ser previstos responsaveis
técnicos especificos para os investimentos que vierem a ser incluidos no(s) PLANO(S)
DE INVESTIMENTOS, os quais poderdo vincular-se diretamente a SPE ou,
indiretamente, por intermédio de terceiro contratado mediante SUBCONTRATACAO.

CAPITULO VI - DOS SEGUROS E DAS GARANTIAS
CLAUSULA TRIGESIMA - DAS REGRAS GERAIS

30.1. As garantias e os seguros listados nos PLANOS DE SEGUROS e nos PLANOS DE

GARANTIAS, os quais deverdo ser tempestivarfiente contratados pela

N
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CONCESSIONARIA como condigdo para realizagdo das etapas constr Limilz

correspondentes, deverdo, necessariamente, ser incondicionais, ndo podendo conter
clausulas excludentes de responsabilidade, e deverdo indicar a ARTESP ou o PODER
CONCEDENTE como beneficiarios, assegurando a estes a possibilidade de execucéo
dos seguros e das garantias de forma automatica mediante simples comunicacéo da
ARTESP para a seguradora nos casos em que haja atraso, inexecugdo ou condugéo
inadequada na realizagdo das etapas construtivas relacionadas, depois de verificados
em regular processo administrativo.

Para a efetiva contratagéo ou formalizagdo dos documentos que configuram a estrutura
de seguros e garantias para os investimentos a serem realizados, direta ou
indiretamente, pela CONCESSIONARIA, esta devera submeter & ARTESP, com
antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do inicio das etapas construtivas
correspondentes, toda a documentagdo que permita a ARTESP anuir tempestivamente
com a celebragéo de cada um dos documentos necessarios para constituir a estrutura

de seguros e garantias indispensaveis ao inicio de cada um dos investimentos.

Uma vez aprovados, 0s seguros e garantias deverdo ser contratados e
necessariamente ser renovados e mantidos vigentes, nas condicdes previamente
anuidas pela ARTESP, pelo menos durante todo o periodo em que a obrigagéo

principal assegurada subsistir.

A eventual inviabilidade ou dificuldade injustificada na execugdo dos seguros e
garantias pela ARTESP ou pelo PODER CONCEDENTE, nas hipéteses ensejadoras
de execugdo, podera acarretar a caducidade do CONTRATO DE CONCESSAO, nos

termos aqui previstos.

CLAUSULA TRIGESIMA-PRIMEIRA - DOS SEGUROS

31. A CONCESSIONARIA devera, durante todo o PRAZO DA CONCESSAOQ, contratar e

manter com companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil, as apdlices

de seguro necessarias a cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das obras e

prestacdo de servicos objeto da CONCESSAO, conforme disponibilidade no mercado

brasileiro e sem prejuizo dos seguros exigiveis pela legislagdo aplicavel, sob pena de
caducidade da CONCESSAO, nos termos da Clausula 43.

31.1.1. O PLANO DE SEGUROS, que integra este CONTRATO como ANEXO XV, devera ser

revisado de forma a se compatibilizar com a necessidade de realizagdo de adequacdes .

ou novos investimentos que ensejem alteragdo no PLANO DE INVESTIMENTOS e
observara as regulamentacdes dos érgaos federais de normatizacéo e fiscalizacéo de
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seguros no Brasil, sendo vedada a imposigdo de procedimentos adicionais €/ou

protelatorios ao pagamento dos valores garantidos;

As apolices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA deverdo conter
expressamente clausula de recomposi¢cdo automatica dos valores segurados, de forma
incondicionada, inclusive para a Segdo de Responsabilidades Civil, observadas as
regulamentagbes dos érgaos federais de normatizagao e fiscalizagdo de Seguros no
Brasil, a ndo ser que essa cobertura ndo esteja disponivel no mercado segurador, o
que deve ser confirmado por carta encaminhada a ARTESP e subscrita pela

resseguradora.

No caso de inexisténcia da cobertura e/ou da impossibilidade de recomposicéo
automatica e incondicionada dos valores que seriam objeto do seguro, conforme
apontado no PLANO DE SEGUROS, a ARTESP podera demandar alternativas para
assegurar as obrigacdes principais assumidas pela CONCESSIONARIA, as quais
poder&o ser estruturadas por meio de instrumento de contrato contendo disposicoes
definidas pela ARTESP ou sugeridas pela CONCESSIONARIA e aprovadas pela
ARTESP.

O PLANO DE SEGUROS deve conter a indicagdo da necessidade de contratacéo de
pelo menos os seguintes seguros, sem a eles se limitar, indicando o prazo estimado
para sua contratagdo, os riscos que serdo mitigados pelas respectivas apolices, bem

como os limites maximos das indenizacdes em caso de ocorréncia dos sinistros:

Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo perda, destruicio ou
dano em todos ou em qualquer bem integrante da CONCESSAO, devendo tal seguro
cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com padrdes internacionais para
empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades:

a. danos patrimoniais;

b. pequenas obras de engenharia (bens publicos existentes no SISTEMA

RODOVIARIO transferidos para o parceiro);

c. tumultos, vandalismos, atos dolosos;

d. incéndio, raio e explosédo de qualquer natureza;

e. danos a equipamentos eletronicos (baixa voltagem);

f. roubo e furto qualificado (exceto valores);

g. danos elétricos;

h. vendaval, fumacgg/
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k.

danos causados a objetos de vidros;

acidentes de qualquer natureza;

alagamento, inundacéo;

ii. seguro de responsabilidade civil:

a.

b.

e.

.

danos causados a terceiros;
cobertura adicional para responsabilidade cruzada;
acidentes de qualquer natureza envolvendo terceiros;

acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme legislacido
em vigor,

danos decorrentes de poluigdo subita; e

cobertura adicional para responsabilidade cruzada;

il. seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que deverdo estar vigentes

durante todo o periodo de execugdo das obras envolvendo a cobertura de quaisquer

investimentos, custos e/ou despesas pertinentes as obras civis e & infraestrutura

(construgao instalagbes e montagem, englobando todos os testes de aceitagéo), bem

como:

a.

b.

cobertura basica de riscos de engenharia; w
erros de projetos;

risco do fabricante;

despesas extraordinarias;

despesas de desentulho;

alagamento, inundacéao;

. periodo de testes e danos externos causados aos equipamentos utilizados

nas obras;

31.3.  As coberturas de seguro previstas nesta Clausula dever&o incluir cobertura de danos
causados por evento de forga maior ou caso fortuito sempre que forem seguraveis.

31.4.  Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverdo ser contratados

com seguradoras e resseguradoras autorizadas a operar no Brasil, apresentando,

sempre, Certiddo de Regularidade Operacional expedida pela Superintendéncia de

Seguros Privados — SUSEP, em nome da seguradora que emitir cada apdlice.

31.5.  Nenhum servico ou investimento podera ter inicio,pu prosseguir sem que a
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CONCESSIONARIA comprove a contratacdo dos seguros indicados no PLANO DE
SEGUROS, mediante apresentagdo da apolice, prova de pagamento do prémio e

Certidao de Regularidade Operacional.

Conforme o regramento estabelecido neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera
submeter a ARTESP, para anuéncia prévia, as apdlices que deverdo ser contratadas,
para que esta verifique a adequabilidade das coberturas e proceda a analise quanto ao
atendimento de todas as condigdes estabelecidas nesse CONTRATO, para se certificar

de que os riscos serdo devidamente mitigados e cobertos.

A ARTESP deveré figurar como cossegurados/beneficiarios de todas as apdlices de
seguros contratadas pela CONCESSIONARIA, devendo ser comunicada,
imediatamente, acerca de qualquer modificagdo, cancelamento, suspenséo, renovacéo
ou substituicdo de qualquer seguro contratado pela CONCESSIONARIA, para os fins
deste CONTRATO, devendo a CONCESSIONARIA se comprometer em manter as
mesmas condigbes previamente autorizadas pela ARTESP, sob pena de caducidade
da CONCESSAO, nos termos desse CONTRATO.

As apolices de seguros deverdo prever, ainda, a indenizacdo direta @ ARTESP nos

casos em que seja responsabilizada em decorréncia de sinistro.

Os valores cobertos pelos seguros indicados no PLANO DE SEGUROS deverao ser

suficientes para reposicéo ou correg¢ao dos danos causados em caso de sinistro.

As franquias contratadas deverdo ser aquelas praticadas pelo mercado segurador

brasileiro em negdcios desta natureza.

Na contratag&o de seguros, a CONCESSIONARIA ainda devera observar o seguinte:

Todas as apolices de seguro deverao ter vigéncia minima de 12 (doze) meses;

A CONCESSIONARIA devera fornecer, ao fim da vigéncia do seguro e caso nao
possua a nova apdlice, certificado emitido pela respectiva seguradora confirmando que
os riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme periodo
determinado e de acordo com as coberturas e franquias solicitadas por ela,

aguardando apenas a autorizacdo da SUSEP para emissdo da nova apolice;

A CONCESSIONARIA devera fazer constar das apdlices de seguro a obrigacéao da
seguradora de informar por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da
efetiva ocorréncia, & CONCESSIONARIA, ao PODER CONCEDENTE e a AR\ SP,
quaisquer fatos que possam implicar o cancelamentg’ /total ou parcial, dos s%
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contratados, reducdo de cobertura, aumento de franquia ou redugdo de importancias

seguradas, observadas as situagdes previstas em lei;

A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pelo pagamento integral dos prémios e da

franquia, em caso de utilizacdo de qualquer seguro previsto no CONTRATO,;

Eventuais diferengas entre os valores contratados e as indenizagdes de sinistros pagas
nao ensejarao direito a reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO e nem elidirdo
a obrigacdo da CONCESSIONARIA de manter o SERVICO ADEQUADO;

As diferengcas mencionadas no item (v) acima também n&o poder&o ser motivo para a
nao realizagdo de qualquer investimento objeto deste CONTRATO, inclusive
investimentos adicionais que se mostrem necessarios em funcédo da ocorréncia do

sinistro, cujos valores n&o tenham sido cobertos integralmente pelas apolices.

A CONCESSIONARIA podera alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer
condi¢des das apolices contratadas, para adequa-las conforme o desenvolvimento das
atividades objeto da CONCESSAO, sendo necessaria, contudo, a prévia aprovagao da
ARTESP.

As apdlices emitidas n&o poderdo conter obrigacdes, restricdes ou disposicdes que
contrariem as disposi¢des do presente CONTRATO ou a regulagdo setorial, e deveréo
conter declaragdo expressa da companhia seguradora de que conhece integralmente
este  CONTRATO, inclusive no que se refere aos limites dos direitos da
CONCESSIONARIA.

A seguradora devera renunciar a todos os direitos de regresso contra o PODER
CONCEDENTE e a ARTESP, ainda que cabiveis.

A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissées
decorrentes da realizag&o dos seguros de que trata este CONTRATO, inclusive para

fins dos riscos assumidos.

No caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e
manter em plena vigéncia as apodlices de seguro, o PODER CONCEDENTE,
independentemente da sua faculdade de decretar a intervenc&o ou a caducidade da
CONCESSAO nos termos deste CONTRATO, podera proceder a contratagdo e ao
pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos as
expensas da CONCESSIONARIA, que devera reembolsar o PODER CONCEDENTE
ou a ARTESP, conforme o caso, em 05 (cinco) dias uteis a contar de sua notificacéo,

sob pena de incidéncia de juros de mora correspondentes g variagéo pro rata temporis
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da taxa SELIC, a contar da data do respectivo vencimento e até a data do einéuq’%/

ressarcimento, sem prejuizo da utilizagdo da Garantia de Execugé&o, para reembolsar
0s custos com a contratagcéo do referido seguro, bem como da incidéncia das demais

penalidades aplicaveis.

CLAUSULA TRIGESIMA-SEGUNDA - DAS GARANTIAS PRESTADAS PELA
CONCESSIONARIA

32.1. O cumprimento cabal e tempestivo das obrigagdes assumidas pela
CONCESSIONARIA junto & CONTRATANTE sera garantido, nos termos, montantes e
condigcdes dispostos nesta Clausula através de GARANTIA DE EXECUCAO.

32.2. A CONCESSIONARIA prestou como condicdo a assinatura deste CONTRATO e
devera manter, em favor do PODER CONCEDENTE, ao longo de todo o PRAZO DA
CONCESSAO, GARANTIA DE EXECUGAQ abrangendo o cumprimento das funcdes
operacionais e de conservagao, das funcdes de ampliagdo e de pagamento dos valores
mensais variaveis devidos a ARTESP e Poder Concedente, conforme Declaracdes
firmadas consistentes nos Anexo XXI e XXIl do Edital, as quais compordo o ANEXO
XVI — PLANO DE GARANTIAS apresentado pela CONCESSIONARIA, que devera ser
mantido atualizado, nos termos do CONTRATO.

32.2.1. Os valores minimos que deverao ser observados para as garantias contratadas pela
CONCESSIONARIA corresponderéo, nos 5 (cinco) primeiros anos contratuais e nos 2
(dois) ultimos anos contratuais, a 10% (dez por cento) do valor total dos investimentos
acrescido do valor da Outorga Fixa, e ttm como referéncia a data-base de margo de
2016, devendo ser anualmente reajustados considerando-se a variagéo do IPCA/IBGE

no periodo.

32.2.2. Pelo prazo restante da CONCESSAQ, a partir do 6° (sexto) ano de CONCESSAO, para
o calculo da GARANTIA DE EXECUCAO a ser ofertada seréo considerados os valores
correspondentes a 10% (dez por cento) do valor total dos investimentos, apds exclusdo
dos valores referentes aos investimentos entregues e inclusdo dos valores dos novos
investimentos  eventualmente  incluidos em REVISAO ORDINARIA ou
EXTRAORDINARIA, acrescidos dos valores correspondentes a 100% (cem por cento)
dos custos operacionais, incluindo os pagamentos devidos ao PODER CONCEDENTE
e ARTESP, calculados com base nas informacdes de desembolso destas rubricas no

ano anterior atualizado pelo IPCA.

32.3. A GARANTIA DE EXECUCAO a ser prestada esta limitada a, e em nenhuma hipétesé\

excedera, o valor correspondente a 10% (dez por cento) alor total atualizado dos
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ORDINARIA ou EXTRAORDINARIA, acrescido do valor da Outorga Fixa.

As REVISOES ORDINARIAS ensejarao a revisdo do PLANO DE GARANTIAS, para o
fim de cobertura dos novos investimentos na GARANIA DE EXECUCAO, caso em que
serao considerados, para os novos investimentos, os valores definidos no PLANO DE
INVESTIMENTOS.

O descumprimento das condigdes estabelecidas nesta Clausula, ou a ndo aprovacgéo
pela CONTRATANTE da garantia ofertada em substituicdo, caracterizara a
inadimpléncia da CONCESSIONARIA.

Além das garantias a favor da CONTRATANTE, a CONCESSIONARIA obriga-se a
manter em plena vigéncia as garantias prestadas em seu favor quando exigido das
empresas contratadas para a realizagéo dos servicos compreendidos pelas FUNCOES
OPERACIONAIS E DE CONSERVACAO e FUNCOES DE AMPLIACAO, incluindo a
CONTRATANTE como beneficiaria, nos termos do ANEXO XVI — PLANO DE
GARANTIAS.

A CONCESSIONARIA devera informar a CONTRATANTE, caso opte por exigir a
garantia estabelecida neste item, sobre os termos, e condigées dos instrumentos de
garantia firmados com as empresas contratadas para a realizagdo dos servigos
compreendidos pelas FUNCOES OPERACIONAIS E DE CONSERVACAO e
FUNCOES DE AMPLIACAO.

As GARANTIAS previstas tém como beneficiaria a ARTESP e se destinam a
indenizagdo, ressarcimento de custos e despesas incorridas, face ao eventual
inadimplemento das obrigacées assumidas pela CONCESSIONARIA, devendo ser
executada também para pagamento de multas que forem aplicadas a
CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA permanecera integralmente responsavel pelo cumprimento do
objeto deste CONTRATO, assim como pelas demais obrigacbes a ele inerentes,
incluindo pagamentos de multas, indenizacbes e demais penalidades a ele
eventualmente aplicadas, independentemente da execugdo total ou parcial da
GARANTIA DE EXECUCAO.

Os PLANOS DE GARANTIAS e os documentos que efetivamente formalizam a e

GARANTIA DE EXECUGAO deverdo ser previamente aprovados pela ARTESP, nos

termos deste  CONTRATO, assim como quaisquer alteragbes, substituicoes,

renovacdes que eventualmente sejam necessarias, devendg]a CONCESSIONARIA,
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em qualquer caso, ficar responsavel pelos riscos relacionados a ndo contratacaou-a—

contratacao inadequada ou insuficiente das garantias necessarias.

As GARANTIAS poderéo ser ofertadas e/ou substituidas, mediante prévia e expressa
anuéncia da ARTESP, em uma das seguintes modalidades, nos termos do artigo 56 da
Lei Federal n° 8.666/93:

Caucao em moeda corrente nacional;

Caucéo em titulos da Divida Publica do Tesouro Nacional;

Seguro-garantia;

Fianca bancaria; ou

Combinagéo de duas ou mais das modalidades constantes dos itens (i) a (iv) acima.

As GARANTIAS ofertadas deverdo ser incondicionadas e n&o poderdo conter
quaisquer ressalvas que possam dificultar ou impedir sua execugc&o, ou que possam
suscitar duvidas quanto a sua exequibilidade, observadas as regulamentacées dos
orgaos federais de normatizacdo e fiscalizagdo de Seguros no Brasil, se ofertadas
nesta modalidade.

E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA a manutencao e suficiéncia das
GARANTIAS prestadas neste CONTRATO, inclusive ficando responsavel por arcar

com todos os custos decorrentes de sua contratacéo.

As GARANTIAS, se prestadas em moeda corrente nacional, deveréo ser depositadas
no Banco do Brasil, Agéncia 1897-X, conta corrente n® 500.188-9, de titularidade da
ARTESP, CNPJ/MF n°® 05.051.955/0001-91.

As GARANTIAS, se prestadas por Titulos da Divida Publica do Tesouro Nacional,
dever&o ser prestadas pelo valor nominal dos titulos, ndo podendo estar onerados com
clausula de impenhorabilidade, inalienabilidade, intransferibilidade ou aquisicdo

compulsoria.

Titulos ofertados deveréo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em

sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do

Brasil, com cotagdo de mercado g acompanhados de comprovante de sua validade
atual quanto a liquidez e ao valor
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32.7.6. As GARANTIAS, se apresentada na modalidade de seguro-garantia,
comprovadas pela apresentacdo das apodlices de seguro-garantia, acompanhadas de
comprovante de pagamento do prémio, quando pertinente, bem como de Certidao de
Regularidade Operacional expedida pela Superintendéncia de Seguros Privados —
SUSEP, em nome da seguradora que emitir a apdlice, com vigéncia minima de 12

(doze) meses.

32.7.6.1. Quando a modalidade for seguro-garantia, a apolice deverd ser emitida por
companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil e devera estar
acompanhada da comprovacdo de contratagdo de resseguro, nos termos da
legislagédo vigente a época da apresentagdo, com vigéncia minima de 12 (doze)

meses.

32.7.7. As GARANTIAS, se apresentadas na modalidade de fianca bancaria, deverdo ser
emitidas por instituicdo financeira devidamente constituida e autorizada a operar no
Brasil, devendo apresentadas na sua forma original e estar acompanhadas da
comprovacdo dos poderes de representacdo do responsavel pela assinatura do

documento.

32.7.8. As GARANTIAS, se prestadas via seguro-garantia ou fianga bancaria, deveréo ter
vigéncia minima de 01 (um) ano a contar da contratagdo, sendo de total
responsabilidade da CONCESSIONARIA realizar as renovagdes e atualizacoes
necessarias, devendo comunicar a ARTESP toda renovacéo e atualizacdo realizada,

sob pena de aplicacao das san¢des cabiveis.

32.8. A CONCESSIONARIA devera apresentar & ARTESP documento comprobatério de
renovacao e atualizacdo das GARANTIAS, com no minimo 30 (trinta) dias de
antecedéncia do término do prazo de sua vigéncia, sob pena de caducidade, nos
termos da Clausula 43.

32.9. As GARANTIAS deverdo permanecer plenamente vigentes até a celebracdo do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no ANEXO X, podendo

ser executada nos termos deste CONTRATO.

32.10. As GARANTIAS seréo liberadas, mediante anuéncia prévia da ARTESP, quando
verificado o cumprimento das obrigacdes respectivas e a sua devida substituicdo, nos

termos do Anexo XVI e o estabelecido nas revisdes ordinarias.

32.10.1.A redugéo da garantia ou a sua extingdo somente podera ser efetivada com a |5¥ev\|a e
\

expressa autorizacdo da CONTRATANTE. ‘
I
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32.11. Sempre que uma GARANTIA for executada, total ou parcialmente, a

CONCESSIONARIA ficara obrigada & recomposicéo de seu valor integral, 2 (dois) dias
uteis contados da notificagéo pela ARTESP, sob pena de declaragéo de caducidade do
CONTRATO, pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da Clausula 43.

32.12. N&o obstante outras hipoteses previstas neste CONTRATO ou na legislagéo, a
GARANTIA DE EXECUCAO podera ser executada, total ou parcialmente, pelo PODER
CONCEDENTE, apés apuragdo em regular processo administrativo, nas seguintes

circunstancias:

i. Se a CONCESSIONARIA deixar de realizar qualquer investimento previsto neste
CONTRATO ou eventuais aditivos assinados por ambas as PARTES, ou se o executar
de maneira inadequada, em desconformidade com as especificacbes e prazos
estabelecidos, de forma néo justificada, recusando-se ou deixando de corrigir as falhas
apontadas pelo PODER CONCEDENTE, na forma estabelecida neste CONTRATO;

ii. se a CONCESSIONARIA deixar de pagar multas, indenizagdes ou demais penalidades
que lhe sejam aplicadas, na forma deste CONTRATO e nos prazos estabelecidos,

referentes as funcdes de ampliagéo, operacionais e de conservacao;

iil. se a CONCESSIONARIA deixar de cumprir, deliberadamente, suas obrigacdes
contratuais ou deixar de tomar providéncias necessarias para o atingimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, recusando-se ou deixando de corrigir as falhas
apontadas pelo PODER CONCEDENTE, na forma estabelecida neste CONTRATO;

iv. se a CONCESSIONARIA deixar de pagar os valores mensais variaveis devidos ao
PODER CONCEDENTE e ARTESP;

2 nas hipoteses de reversdo de bens, se os BENS REVERSIVEIS nao forem entregues
ao PODER CONCEDENTE, ou a terceiro por ele indicado, em plena funcionalidade
técnica e operacional, considerando-se também as especificacdes deste CONTRATO,
inclusive na hipotese de deixar de corrigir as falhas apontadas pelo PODER
CONCEDENTE, na forma estabelecida neste CONTRATO,;

Vi. Para o ressarcimento de custos e despesas incorridas pela CONTRATANTE para
colocar o SISTEMA RODOVIARIO nas condigées definidas no ANEXO X -
CONDICOES DE DEVOLUCAO:

Vii. se a CONCESSIONARIA deixar,de contratar seguro exigido ou se recursar a fazé-lo,
nos termos deste CONTRATO,;
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viii. se o PODER CONCEDENTE for responsabilizado, indevidamente, por qualquer‘aémiuu
fato decorrente da atuacdo da CONCESSIONARIA, seus prepostos ou subcontratados,

incluindo, mas nao se limitando, a danos ambientais, responsabilidade civil, fiscal e

trabalhista, penalidades regulatérias, dentre outros;

CLAUSULA TRIGESIMA-TERCEIRA - GARANTIAS AOS FINANCIADORES
Do Acordo Tripartite

33.1.  Aos FINACIADORES, representados por agente fiduciario, constituido com poderes
bastantes para todas as finalidades contratadas, sera facultada a celebracdo do
ACORDO TRIPARTITE, em que figurardo como partes também o PODER
CONCEDENTE, representado pela ARTESP, a CONTRATANTE e a
CONCESSIONARIA, o qual sera regido de acordo com as regras estabelecidas no
ANEXO VIII.

33.1.1. O regramento estabelecido na minuta que figura como ANEXO VIl ao presente
CONTRATO sera referencial e, se necessério, e previamente a sua assinatura, podera
ser adequado para estabelecer procedimento e formalidades mais compativeis com a
légica e a dinamica pertinente a relagcdo de financiamento estabelecida entre a
CONCESSIONARIA e seus financiadores e garantidores.

33.2.  Na eventualidade de o ACORDO TRIPARTITE n&o ser celebrado, sera assegurado o
aos FINANCIADORES o direito ao exercicio das prerrogativas previstas no art. 27-A da
Lei n® 8.987/1995.

Do dever de informacao aos Financiadores e ao Agente Fiduciario

33.3. A CONCESSIONARIA devera desenvolver, instalar e manter, ao longo de todo o prazo
da CONCESSAO, sistema digital especifico para gerenciamento das informacées,
dados e documentos relacionados as notificagdes emitidas e penalidades aplicadas
pela ARTESP, bem como respectivos procedimentos ou processos administrativos

instaurados.

33.3.1. E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA a alimentacdo tempestiva do
sistema de que trata o caput desta Clausula com as informagdes, os dados e
documentos relacionados aos procedimentos, autuagdes € processos administratii“;o\s
que venham a ser instaurados pela ARTESP, no desempenho de suas atividades de
fiscalizac&o, para fins de aplicacéo de penalidades a CO 7ESSIONAR\IA, nos termoé\’ 3
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33.3.1.1. A CONCESSIONARIA devera realizar as providéncias necessarias para assegurar

33.3.2.

33.3.3.

33.3.4.

que as informacgodes, dados e documentos disponibilizados no sistema de que trata
essa Clausula reflitam o estadgio mais atual dos procedimentos, autuacbes e
processos administrativos de penalizagéo que sejam instaurados pela ARTESP em
face da CONCESSIONARIA, devendo, para tanto, alimentar o sistema para retratar
o andamento de todos os atos e etapas, além de atualiza-lo, pelo menos, a cada
ato que seja emanado pela ARTESP, em prazo maximo de 10 (dez) dias contados
de sua publicagao.

A CONCESSIONARIA devera fornecer as credenciais de usudrio/senha para
representantes da ARTESP, permitindo o acesso as informacgdes e aos documentos,
bem como eventual realizag&o de auditorias, caso seja necessario, para assegurar que
as informacdes e documentos disponibilizados em tal sistema reflitam, de fato e de

maneira atualizada, o estagio e a realidade dos procedimentos de penalizagdo.

A CONCESSIONARIA devera fornecer, mediante solicitacdo nesse sentido, as
credenciais de usuario/senha para representantes dos FINANCIADORES e
garantidores e, caso a faculdade de celebragdo do ACORDO TRIPARTITE seja
exercida pelos FINANCIADORES, para o agente fiduciario, para viabilizar o
acompanhamento pari passu do andamento dos procedimentos, autuacdes e

processos administrativos de aplicagdo das penalidades, nos termos do ANEXO XI.

As obrigacdes de informacao aqui estabelecidas néo excluem outras que venham a ser
previstas no ACORDO TRIPARTITE, caso venha a ser celebrado, que serdo exigiveis
adicionalmente as previstas neste CONTRATO.

Da estruturagao de garantias e da celebragao de Contrato de Administracao de Contas

de movimentacao restrita

33.4.

Conforme o regramento estabelecido na minuta de contrato que figura como Apéndice
ao ANEXO 1V, as receitas tarifarias auferidas pela CONCESSIONARIA dever&o ser
vertidas para Conta Bancaria Centralizadora, de titularidade da CONCESSIONARIA,
de movimentagé&o restrita, a qual sera aberta e mantida por agente financeiro, sendo
que os encargos e taxas relacionados a contratacao de tal agente deverao ser arcados
pela CONCESSIONARIA, conforme os termos do referido Apéndice ao ANEXO IV.

33.4.1. O(s) FINANCIADOR(ES), por meio de seu(s) agente(s) fiduciario(s), poder&o integrar a

relagdo contratual estabelecida entre a ARTESP, a CONCESSIONARIA e a instituicdo
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financeira mantenedoras da Conta Bancaria Centralizadora, na condi¢cdo de“partes; 7

mediante a assinatura de termo de ades&o ao instrumento de administracdo de contas
que consta como Apéndice ao ANEXO IV.

33.4.1.1. Caso o(s) FINANCIADOR(ES), por meio de seu(s) agente(s) fiduciario(s), se
utilizem dessa faculdade, as partes celebrardo o termo de adesdo referido na
Clausula 33.4.1 acima, podendo também celebrar aditivo ao instrumento de
administracdo de contas que consta como Apéndice ao ANEXO 1V, a fim de
adequar o referido instrumento as normas, politicas e aprovagdes internas dos
FINANCIADOR(ES), contanto que tais alteragdes ndo impliguem em prejuizos aos
direitos, as garantias e as faculdades outorgadas ao PODER CONCEDENTE por
meio do presente CONTRATO DE CONCESSAO e seus ANEXOS.

33.4.1.2. Caso o(s) FINANCIADOR(ES) optem por nao aderir a relagcdo contratual cujo
regramento consta do Apéndice ao ANEXO 1V, esses podera(do) constituir
garantias com base nos direitos emergentes da CONCESSAOQ, na forma do art. 28
e art. 28-A da Lei n° 8.987/1995 e observado o disposto nas clausulas 33.5 e
seguintes. Nesta hipotese, os FINANCIADORES poderédo substituir o contrato
constante do Apéndice ao Anexo IV, desde que respeitem os direitos da ARTESP,
nos termos da clausulas 33.4.2.

33.4.2. Em qualquer caso devera ser respeitada a preferéncia da ARTESP para recebimento
dos créditos devidos a titulo de descontos decorrentes de indicadores de desempenho
ou decorrentes de atraso ou inexecugcdo de Etapas Construtivas, bem como da
OUTORGA VARIAVEL e ONUS DE FISCALIZACAO.

33.4.2.1. A assinatura do Termo de Transferéncia do Sistema Remanescente & considerado
suficiente pela ARTESP para que a CONCESSIONARIA incorpore seus direitos e
deveres emergentes ao Contrato de Administracdo de Contas, constante do
Apéndice ao ANEXO 1V, ou a quaisquer outros contratos desta natureza firmados
pela CONCESSIONARIA e seus Financiadores.

33.5. Nos termos deste CONTRATO ou do ACORDO TRIPARTITE, podera ser exigido o

deposito de outras receitas na Conta Bancaria Centralizadora acima referida.

Das garantias constituidas com base nos direitos emergentes da CONCESSAOQ

33.6. A CONCESSIONARIA podera prestar garantias decorrentes deste CONTRATO aos
seus FINANCIADORES, nos termos permitidos pela legislagdo, desde que nao'
comprometa a continuidade e a adequacdo na prestacéoqdos servigos objeto deste ;

HERL,
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33.6.1. A CONCESSIONARIA podera oferecer os direitos creditérios detidos perante o PODER
CONCEDENTE em garantia dos financiamentos, operacdes de crédito, captacéo de

recursos no mercado, operagdes de divida ou similares, mediante cessao, inclusive
fiduciaria, usufruto ou penhor ou alienagdo fiduciaria de agdes, titulos, valores
mobiliarios e seus respectivos rendimentos, relacionados a SPE, desde que a

operacéao de financiamento esteja diretamente relacionada com este CONTRATO.

33.6.2. Caso o ACORDO TRIPARTITE seja celebrado, os instrumentos relacionados com as
garantias constituidas nos termos da Clausula 33.4.1 deverdo prever expressamente
as condicdes de depdsito da remuneragdo da CONCESSIONARIA integralmente na
Conta Bancaria Centralizadora, destinando-se, quando houver, as atividades previstas
no plano de recuperagdo aprovado pela ARTESP, inclusive para fins de pagamento ou
amortizacao das dividas dos FINANCIADORES.

33.7. Eventuais pagamentos devidos pelo PODER CONCEDENTE a4 CONCESSIONARIA a
titulo de indenizagbes e compensagdes poderdo ser pagos diretamente aos
FINANCIADORES, observados os termos previstos no ACORDO TRIPARTITE, caso

venha a ser celebrado.

33.7.1. No caso de realizacdo de pagamentos diretos pelo PODER CONCEDENTE aos
FINANCIADORES, tais pagamentos operardo plena quitacdo das obrigagdes do
PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA, pelo montante efetivamente
desembolsado aos FINANCIADORES.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - DO PERIODO DE CURA, DA ADMINISTRAGCAO
TEMPORARIA, DA ASSUNCAO DO CONTROLE DA CONCESSIONARIA E DA
SUBSTITUICAO PROMOVIDA PELOS FINANCIADORES

34.1. A relag&o tripartite entre ARTESP, CONCESSIONARIA e os FINANCIADORES sera
regrada de acordo com o ACORDO TRIPARTITE, na forma de ANEXO VIII.

34.2.  Nos termos do ACORDO TRIPARTITE sera facultado aos FINANCIADORES, adotar, a
sua escolha, qualquer uma das seguintes medidas, nas hipoteses previstas no
ACORDO TRIPARTITE, e sem prejuizo das condi¢des ali apontadas e da observancia

a legislacéo vigente:

i. adimplir em seu préprio nome as obrigacdes pelas quais a CONCESSIONARIA estiver\\
em mora frente ao PODER CONCEDENTE ou & ARTESF, ) ‘\\\
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assumir a administragdo temporaria da CONCESSIONARIA para promover sua

reestruturacéo financeira e assegurar a continuidade da prestacdo dos servicos;

assumir o controle societario da CONCESSIONARIA nos termos do artigo 27-A da Lei
n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para promover sua reestruturagao e assegurar a

prestacao dos servigos; ou

solicitar a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE societario da
CONCESSIONARIA.

CAPITULO VIl - FISCALIZAGAO

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA — DO PAGAMENTO PELA FISCALIZAGAO

35.1. Pela execugdo da fiscalizagdo da CONCESSAO, a ARTESP fara jus ao recebimento de
um valor mensal, pago pela CONCESSIONARIA, equivalente a 3% (trés por cento) sobre
a totalidade da RECEITA BRUTA percebidas pela CONCESSIONARIA no més
imediatamente anterior ao pagamento.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA — DA FISCALIZAGAO EXERCIDA PELA ARTESP

36.1.

36.2.

36.2.1.

A ARTESP exercera ampla e completa fiscalizacdo sobre este CONTRATO, o
cumprimento das obrigagbes nele estabelecidas, bem como sobre a SPE, tendo, no
exercicio da fiscalizagdo, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos a
administragcdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econémicos e financeiros da
CONCESSIONARIA, podendo solicitar esclarecimentos ou modificacées, caso entenda
haver desconformidades com as obrigagdes previstas no contrato, em especial quanto
ao cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e parametros de qualidade
estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS.

As determinacgdes pertinentes aos servicos em que se verifiquem vicios, defeitos e/ou
incorregbes, que vierem a ser emitidas no ambito da fiscalizag&o, serdo imediatamente
aplicaveis e vinculardo a CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais consequéncias
contratualmente previstas e das disposicbes sobre solugdo de controvérsias
estabelecidas neste CONTRATO.

Para controle das autuagdes, procedimentos e processos administrativos instaurados

pela ARTESP no ambito de suas atividades fiscalizatorias, a CONCESSIONARIA ™
devera desenvolver, instalar e manter sistema digital especifico, acessivel pela \§
ARTESP e pelos FINANCIADORES conforme o regramentggontratual.
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36.3. A fiscalizagdo da ARTESP observara o regramento constante do ANEXO XI| deste =

CONTRATO quanto aos procedimentos e penalidades cabiveis no ambito da
fiscalizacdo da CONCESSAO.

36.3.1. A fiscalizacdo da ARTESP anotara, em termo préprio de registro, as ocorréncias
apuradas nas fiscalizagdes realizadas no SISTEMA RODOVIARIO, na SPE e/ou na
CONCESSAO, encaminhando o TERMO DE FISCALIZACAO & CONCESSIONARIA
para regularizagao das faltas ou defeitos verificados, sem prejuizo da instauracéo de

processo administrativo sancionatério.

36.3.2. O processo administrativo sancionatério seguira o rito da Lei Estadual n® 10.177/98, ou
outra que venha a substitui-la, conforme dispée o artigo 33 da Lei Complementar
Estadual n® 914/2002.

36.3.3. A regularizagdo das faltas apontadas no TERMO DE FISCALIZACAO n&o afasta o
descumprimento havido e, consequentemente, a aplicagdo da correspondente

penalidade.

36.4. A fiscalizagdo também apurara o cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO
pela CONCESSIONARIA.

36.4.1. Sem prejuizo da afericdo do COEFICIENTE DE SERVICOS PRESTADOS, a ARTESP
podera acompanhar a prestagdo de servigos, podendo solicitar esclarecimentos ou
modificagdes, caso entenda haver desconformidade com as obrigacdes previstas no
CONTRATO, em especial quanto ao cumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO, CRONOGRAMAS vigentes e parametros de qualidade estabelecidos
neste CONTRATO.

36.5. Sem prejuizo da incidéncia do COEFICIENTE DE SERVICOS PRESTADOS, da
elaboracédo de TERMO DE FISCALIZACAO e da lavratura de AUTO DE INFRACAO, a
CONCESSIONARIA esta obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou
substituir, as suas expensas e no prazo estipulado pelo PODER CONCEDENTE, os
servicos pertinentes @ CONCESSAO em que se verifiquem vicios, defeitos e/ou

incorrecoes.

36.5.1. A ARTESP podera exigir que a CONCESSIONARIA apresente plano de ag&o visando a
reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer servico prestado de
maneira viciada, defeituosa e/ou incorreta, relacionado com o objeto deste

CONTRATO, em prazo a ser estabelecido. \\

\

36.5.2. Em caso de omissdo da CONCESSIONARIA em cumprir as determinagées da ™
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ARTESP, a esta sera facultado proceder a correcdo da situacdo, para remediar 05

vicios, defeitos e/ou incorregdes identificados ou realizar as obrigagbes de investimento
n&o adimplidas, diretamente ou por intermédio de terceiro, inclusive valendo-se das
GARANTIAS previstas em CONTRATO, correndo os respectivos custos por conta da
CONCESSIONARIA.

Das obrigacoes da CONCESSIONARIA para apoio a fiscalizacao realizada pela ARTESP

36.6. Para o adequado exercicio da fiscalizacdo e acompanhamento contratual pela
ARTESP e sem prejuizo de qualquer outra obrigagdo de prestacdo de informagées
estabelecida neste CONTRATO, na legislagdo ou na regulacdo aplicavel, inclusive
observando o Plano de Contas Contabil da ARTESP, a CONCESSIONARIA obriga-se
a:

i Dar conhecimento imediato @ ARTESP de todo e qualquer evento que possa vir a
prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigagdes emergentes
deste  CONTRATO elou que possa constituir causa de intervencdo na
CONCESSIONARIA, na declaragédo de caducidade da CONCESSAO ou na rescisdo
contratual,

i. Apresentar, respeitado o disposto na subclausula 26.2.1, até 31 de agosto de cada ano
relatério auditado da sua situagéo contabil, incluindo, dentre outros, o Balanco
Patrimonial e a Demonstragéo de Resultados, correspondentes ao semestre encerrado

em 30 de junho do respectivo ano;

iil. Apresentar, respeitado o disposto na subclausula 26.2.1, até 30 de abril de cada ano,
atendendo as disposi¢cdes da Lei n° 6.404/76 e da Lei n° 11.638/07, as demonstracdes
financeiras relativas ao exercicio encerrado em 31 de dezembro do ano imediatamente
anterior, incluindo, dentre outros, o Relatério da Administragéo, o Balango Patrimonial,
a Demonstragéo dos Lucros ou Prejuizos Acumulados, a Demonstracdo de Resultados
do Exercicio e a Demonstragédo dos Fluxos de Caixa, as notas explicativas do Balanco
Patrimonial, parecer e Papéis de Trabalho dos Auditores Independentes e do Conselho
Fiscal da SPE, se existente, e ainda, caso a SPE seja Companhia Aberta, a

Demonstracéo de Valor Adicionado;

iv. Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situacdo que altere de modo relevante o
normal desenvolvimento dos servicos ou da exploragdo relacionados ao SISTEMA
RODOVIARIO, apresentando por escrito e no prazo minimo necessario relatéri\c\j\
detalhado sobre tal situagdo, incluindo, se for o cas7 contribuicdo de entidades“\
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especializadas, externas 8 CONCESSIONARIA, com as medidas tomadas ou em curso

para supera-la ou sana-la;

Apresentar mensalmente a ARTESP relatério com informagbes detalhadas das
estatisticas de trafego e acidentes, elaboradas na forma e nos modelos definidos pela
ARTESP;

Apresentar em até 90 (noventa) dias apés o encerramento de cada semestre civil
informagbes atualizadas das projegdes financeiras da CONCESSAO, entendidas como
o conjunto de projecées de todos os elementos financeiros relativos a execucéo do
CONTRATO, considerando os resultados reais obtidos desde o inicio da CONCESSAO
ate o semestre encerrado e os resultados projetados até o fim do PRAZO DA
CONCESSAOQ, utilizando os mesmos modelos e critérios aplicados para a elaboracdo
do EVTE;

Apresentar em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do encerramento de cada
trimestre, as demonstragées contabeis em conformidade com a legislacdo societaria,
bem como os balancetes mensais de fechamento, devidamente assinados pelo

contador responsavel;

Apresentar trimestralmente a ARTESP cronograma atualizado de atividades
relacionadas a execugéo dos servigos inerentes as Fungbes de Conservacdo e de
Ampliagdo do SISTEMA RODOVIARIO, inclusive com a relagdo de obras concluidas, em
andamento, com indicagéo do respectivo estagio e previsdo de concluséo, e as obras a

serem iniciadas, nos termos dos ANEXOS VI e VII.

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - DOS ATOS DEPENDENTES DE ANUENCIA PREVIA OU
COMUNICACAO A ARTESP

Hipoteses que demandam anuéncia prévia da ARTESP

37:1.

Dependem de prévia anuéncia da ARTESP, sem prejuizo das demais hipdteses
previstas neste CONTRATO e na legislacéo e regulagdo aplicavel, os seguintes atos
eventualmente praticados pela CONCESSIONARIA, sob pena de aplicacdo das
sangdes previstas no ANEXO Xl, inclusive podendo ensejar a decretacdo da
caducidade da CONCESSAO:

Alteracéo do Estatuto Social da SPE;

Fus&o, incorporagdo, cisdo, transformacdo ou qualquer forma de reestruturacdo

A2~

societaria que implique TRANSFERENCIA DE CONTROLE ,exceto nas hipoteses \\§\
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il. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar modificacdo do
CONTROLE acionario, direta ou indiretamente, estdo compreendidos,
exemplificativamente, como ato(s) sujeito(s) a prévia anuéncia da ARTESP, os

seguintes:

a. Celebragao de acordo de acionistas;
b. Emiss&o de valores mobiliarios conversiveis em acgoes; e
c. Instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre acées.

iv. Alienacdo do CONTROLE ou transferéncia da SPE, operacionalizada pelos
FINANCIADORES e/ou Garantidores, para fins de reestruturacdo financeira da
CONCESSIONARIA, exceto nas hipoteses previstas no ACORDO TRIPARTITE, caso

seja assinado;

V. Criag&o de subsidiarias, inclusive para exploracédo de atividades que gerem receitas

alternativas, complementares, acessoérias ou de projetos associados;

Vi Redugao do capital social da SPE;

Vii. Contratag&o ou alteragcéo na cobertura de seguros, na seguradora contratada e/ou nas
garantias contratadas pela CONCESSIONARIA e relacionados ao presente
CONTRATO, mesmo aquelas cuja contratacéo seja decorrente do quanto estabelecido
em sede do procedimento das REVISOES ORDINARIAS;

viii. Contratacéo de qualquer financiamento, emisséo de titulos e valores mobiliarios, toda e
qualquer operagéo de divida contratada pela SPE, contratagdo de seguros e garantias;

iX. Alienacéo, constituicdo de 6nus ou transferéncia, de qualquer natureza, dos BENS
REVERSIVEIS, pela CONCESSIONARIA a terceiros, inclusive seus FINANCIADORES

ou garantidores;

37.2. O pleito de anuéncia prévia devera ser apresentado pela CONCESSIONARIA com
antecedéncia suficiente para permitir a devida analise e manifestacdo da ARTESP em
tempo habil e razoavel, considerando o cuidado com o ndo comprometimento da(s)
operacéo(des) intentada(s) pela CONCESSIONARIA que dependa(m) de autorizagéo
da ARTESP.
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acompanhado da documentagdo pertinente para caracterizagdo e explicacédo da

!
————t

operacao pretendida, e de outros documentos que venham a ser eventualmente
exigidos pela ARTESP, especialmente aqueles que sejam necessarios a demonstragéo

dos seguintes aspectos:

i. Prova de nao comprometimento da continuidade na prestagéo dos servigos objeto
deste CONTRATO; e

i. Prova de ndo comprometimento da qualidade na prestacdo dos servicos objeto deste
CONTRATO,;

37.3.1. Caso o pedido de anuéncia prévia tenha como escopo alguma operagdo que impacte
os bens da CONCESSAO, deverd ser apresentado o compromisso da
CONCESSIONARIA em realizar, se for o caso, a imediata substituicdo dos bens a
serem alienados ou transferidos, por bens novos, de funcionalidade semelhante e
tecnologia igual ou superior, salvo se houver expressa anuéncia da ARTESP para a
sua nao realizacao.

37.3.2. Quando o pleito de anuéncia prévia disser respeito a exploragdo de atividades que
gerem RECEITAS ACESSORIAS, a documentagdo devera ser acompanhada da
indicacéo da fonte e dos valores estimados da RECEITA ACESSORIA, por ano ou pelo

ato, quando este for pontual.

37.3.3. A ARTESP tera 60 (sessenta) dias contados do recebimento do pleito de anuéncia
prévia apresentado pela CONCESSIONARIA para apresentar resposta escrita ao
pedido, podendo conceder a anuéncia, rejeitar o pedido ou formular exigéncias para

concedé-la.

37.3.31, Na hipotese prevista na subclausula 37.1. (viii), o prazo previsto na subclausula
37.3.3 sera de 30 (trinta) dias.

37.4. Caso a ARTESP rejeite o pedido ou exija complementacdes, devera fazé-lo de maneira
fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa para que a operagéo

pretendida seja acatada.

Operacodes e situagoes que devem ser comunicadas a ARTESP
37.5. Dependem de comunicacdo a ARTESP, em até 15 (quinze) dias depois de

consumados, 0s seguintes atos e operagdes eventualmente praticados pela
CONCESSIONARIA, sob pena de aplicagéo das sanc¢des descritas neste CONTRATO: Q
x\-\
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Alteracbes na composicdo aciondria da SPE que ndo impliquem Transferén
Controle, mas que impliquem transferéncia de, no minimo, 20% (vinte por cento) das
acbes com direito a voto na SPE;

Alteracbes na composicéo acionaria da SPE que nao impliguem Transferéncia de
Controle, mas que impliquem transferéncia de, no minimo, 10% (dez por cento) das

acbes com direito a voto da SPE detidas por um unico acionista;

Alteracdes nos acordos de voto aplicaveis a eventual BLOCO DE CONTROLE, desde
que no impliquem TRANSFERENCIA DE CONTROLE;

Perda de qualquer condigdo essencial a prestagédo dos servicos pela SPE;

Aplicagéo de penalidades a SPE, por qualquer 6rgdo ou entidade que tenha
competéncia para tanto, especialmente quanto a inadimpléncia em relacdo as
obrigacbes tributarias, previdenciarias, de seguranca e medicina do trabalho, ou

aplicadas por qualquer 6rgdo com competéncia para regular e fiscalizar as atividades
da CONCESSIONARIA, ou ainda de carater ambiental:

Requerimento de recuperacao judicial;

Substituicdo do RESPONSAVEL TECNICO da SPE; e

Subcontratagdo ou terceirizacéo de servicos.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA - DAS PENALIDADES

38.1.

38.1.1.

38.2.

As penalidades aplicaveis no ambito deste CONTRATO, bem como sua gradagéo,
deverdo seguir o regramento estabelecido pelo ANEXO Xl e sua imposicdo sera
efetivada mediante processo administrativo sancionador, que obedecera ao rito
estabelecido na Lei Estadual n® 10.177/98, garantida a ampla defesa e o contraditorio,

nos termos e prazos legais.

Na aplicacdo das sangdes, a ARTESP observara o grupo, nivel e classificacdo das
infracdes tipificadas no ANEXO XI.

O n&o cumprimento das disposicdes desse CONTRATO, de seus ANEXOS e do Edital,

da legislagédo elou regulamentagcdo aplicaveis ensejara, sem prejuizo das

responsabilidades administrativa, civil e penal eventualmente cabiveis, a aplicagéo das

seguintes penalidades contratuais:
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Aplicagao de multa pecuniaria;

Declaragéo de caducidade da CONCESSAQ:

Suspensédo temporaria do direito de licitar e/ou impedimento de contratar com a
Administragao Publica direta ou indireta do Estado de S&o Paulo por prazo no
superior a 2 (dois) anos;

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrac&o Publica,

enquanto perdurarem os motivos da punicéo.

Para as hipoteses indicadas nos incisos (iv) e (v), acima, a penalidade sera aplicada
tanto a SPE como ao seu(s) acionista(s) CONTROLADOR(ES).

A aplicacdo das penalidades ndo se confunde com a afericdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO e suas consequéncias, previstas no ANEXO lll e IV.

A ARTESP podera, nas hipoteses especificadas neste CONTRATO, conceder periodo
adicional para corregdo de irregularidades, pela CONCESSIONARIA, promovendo
assim a suspensao da aplicagdo de penalidades 8 CONCESSIONARIA e do cémputo
de eventual multa diaria em curso, visando com isso ao n&o agravamento de situacées
ja danosas que comprometam a continuidade dos SERVICOS, e sem prejuizo das
penas ja aplicadas, cuja exigibilidade sera restabelecida ao final do periodo adicional
outorgado.

O periodo adicional para corregdo de irregularidades ndo suspende a tramitacdo de

processo(s) sancionador(es), salvo decisdo expressa em contrario.

O periodo adicional para corregao de irregularidades se estendera por prazo de até 180

(cento e oitenta) dias, prorrogaveis a critério da ARTESP.

Findo o periodo adicional para corregdo de irregularidades e nao resolvida a situacédo
gravosa que o originou, serdo retomadas as aplicagées de penalidades e exigibilidade
daquelas ja aplicadas pela ARTESP e avaliada a pertinéncia da instauracédo de
processo de CADUCIDADE, nos termos deste CONTRATO, caso esse ja ndo estivesse

€em Ccurso.

CAPITULO VIl - INTERVENGAQ”
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CLAUSULA TRIGESIMA NONA - INTERVENGAO 7

39.1. O PODER CONCEDENTE podera, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das
responsabilidades incidentes, a qualquer tempo, intervir na CONCESSAO para
assegurar a regularidade e adequacdo das obras, a continuidade da prestacéo de
servicos concedidos e/ou o cumprimento pela CONCESSIONARIA das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Entre as situacdes que ensejam a
intervencao, incluem-se:

i.  Cessagé&o ou interrupcéo, total ou parcial, da execugdo da obra ou da prestacéo de
servicos objeto deste CONTRATO, pela CONCESSIONARIA;

i.  Deficiéncias graves na organizagdo da CONCESSIONARIA que comprometam o devido
cumprimento das obrigagdes assumidas no ambito da CONCESSAO;

ii. — Deficiéncias graves no desenvolvimento das atividades objeto deste CONTRATO;

iv.  Situagdes nas quais a operagdo do SISTEMA RODOVIARIO pela CONCESSIONARIA

oferega riscos & continuidade da adequada prestagéo dos servicos contratados;

v.  Situagdes que ponham em risco o meio ambiente, a seguranca de pessoas ou bens, o

erario ou a saude publica ou da populagzo;

vi.  Graves e/ou reiterados descumprimentos das obrigacdes deste CONTRATO;

vii.  N&o apresentacéo ou renovagao das apolices de seguro necessarias ao pleno e regular

desenvolvimento contratual;

vii.  Atribuicdo & CONCESSIONARIA de notas de desempenho inferiores a 50% (cinquenta
por cento) das metas estabelecidas pelos INDICADORES DE DESEMPENHO na
prestacéo do servico, mesmo sem comprometimento da situacdo financeira da
CONCESSIONARIA, por pelo menos 03 (trés) meses consecutivos ou 06 (seis) meses

nao consecutivos no periodo de um ano; e

ix.  Utilizagao da infraestrutura da CONCESSAO para fins ilicitos.

39.1.1. Verificando-se qualquer situagdo que possa ensejar a intervencéo na CONCESSAQ, a
ARTESP devera notificar a CONCESSIONARIA para, no prazo que lhe for fixado,
sanar as irregularidades indicadas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades
incidentes e das disposi¢des contidas no ACORDO TRIPARTITE, caso celebrado.

93




SSARTESP

AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULC

PROCESSO

02216 4

Folhas

NomS/Rumca

£13s| &

39.1.1.1.  Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades

39.2.

39.2.1.

39.2.2.

39.3.

39.31.

39.4.

39.5.

39.6.

39.6:1:

39.7.

ou tome providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o
efetivo proposito de sana-las, este propora a decretagdo da intervencdo ao

Governador do Estado de S&do Paulo, que podera decreta-la.

A intervengdo da CONCESSAOQ far-se-a por ato motivado do Governador do Estado de
Sé&o Paulo, devidamente publicado no DOE/SP, indicando, no minimo, os motivos da

intervencao, a designacéo do interventor, o prazo e os limites da intervencéo.

A func&o do interventor podera ser exercida por agente dos quadros do PODER
CONCEDENTE, pessoa especificamente nomeada, colegiado ou empresas,
assumindo a CONCESSIONARIA os custos da remuneracao.

A interveng&o implica, automaticamente, a transferéncia compulsoria e temporaria para
o Interventor da administracdo da CONCESSIONARIA.

Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurara  procedimento  administrativo para apuragdo das  respectivas
responsabilidades e comprovacdo das causas ensejadoras da intervencao,
assegurando @8 CONCESSIONARIA o direito ao devido processo legal, especialmente,

o direito a ampla defesa e ao contraditorio.

O procedimento administrativo acima referido devera se encerrar no prazo maximo de

180 (cento e oitenta) dias, sob pena de invalidagao da intervencao.

Com a intervengdo, a CONCESSIONARIA se obriga a disponibilizar, imediatamente, ao
PODER CONCEDENTE, o SISTEMA RODOVIARIO, os BENS REVERSIVEIS e tudo
que for necessario a plena prestacdo dos servigos objeto do CONTRATO.

No periodo de intervengdo, a CONCESSIONARIA ndo fara jus & arrecadacido da
RECEITA TARIFARIA.

Eventuais  custos adicionais  decorrentes da intervencdo caberdo @ a
CONCESSIONARIA, sendo que o PODER CONCEDENTE ou a ARTESP poderéo
utilizar as GARANTIAS contratuais para obtencéo dos recursos faltantes para cobrir as

despesas necessarias a continuidade do servigo concedido em regime de intervencao.

Caso a GARANTIA n3o seja suficiente, a CONCESSIONARIA devera ressarcir o
PODER CONCEDENTE ou a ARTESP nos prazos fixados.

N\

Cessada a intervengéo, caso ndo extinta a CONCESSAO, a prestacao dos servigos‘
objeto deste CONTRATO voltard a ser de responsabilidadgyda CONCESSIONARIA,
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precedida de prestacdo de contas pelo interventor, que respondera pelos atos

praticados durante a sua gestio.

A intervencdo ndo € causa de cessagdo ou suspensdo de qualquer obrigacdo da
CONCESSIONARIA  perante terceiros, inclusive FINANCIADORES ou
GARANTIDORES.

Se ficar comprovado que ndo foram observados os pressupostos legais e
regulamentares para a decretagdo da intervencdo, sera declarada sua nulidade,
devendo o servigo retornar imediatamente & CONCESSIONARIA, sem prejuizo da

prestacao de contas por parte do interventor e da indenizac&o eventualmente cabivel.

CAPITULO IX - EXTINGAO DO CONTRATO

CLAUSULA QUADRAGESIMA - HIPOTESES DE EXTINGAO DA CONCESSAO

40.1.

Vi.

Vii.

Viii.

40.2.

(i)

A CONCESSAO extinguir-se-a por:

Advento do termo contratual;
Encampacéo;

Caducidade;

Resciséo;

Anulac&o decorrente de vicio ou irregularidade constatada no procedimento ou no ato

de sua outorga;

Faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA, ou recuperacao judicial que impega a
execucado do CONTRATO;

Caso fortuito e forga maior tratados neste Capitulo; e

Configuragéo de qualquer das hipéteses de extingdo antecipada elencadas na
subclausula 6.4. deste CONTRATO.

No caso de extingdo da CONCESSAOQ, a ARTESP devera:

Aplicar as penalidades cabiveis/
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administrativas e ressarcimento de prejuizos causados pela CONCESSIONARIA:; e.

(i) Observar as disposicdes constantes do ACORDO TRIPARTITE, caso celebrado, no

que toca aos direitos dos FINANCIADORES na hipétese de extingéo da concesséo.

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

41.1.

41.2.

41.3.

41.4.

41.5.

41.6.

A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o termo do PRAZO DA CONCESSAO,
findando, por consequéncia, as relagdes contratuais entre as PARTES, com excec&o
daquelas expressamente previstas neste CONTRATO e de obrigacdes pos contratuais
atribuidas &8 CONCESSIONARIA.

Verificando-se o advento do termo contratual, sem prejuizo de eventual sub-rogacdo da
CONCESSIONARIA SUCESSORA nos contratos em curso, a CONCESSIONARIA
sera inteira e exclusivamente responsavel pelo encerramento de quaisquer relacdes
contratuais inerentes & CONCESSAO celebradas com terceiros, ndo respondendo o
PODER CONCEDENTE ou a ARTESP por quaisquer responsabilidades ou 6nus dai
resultantes, bem como ndo sendo devida nenhuma indenizacdo 8 CONCESSIONARIA

ou a terceiros pelo encerramento de tais relagdes contratuais.

Constitui obrigagdo da CONCESSIONARIA cooperar com o PODER CONCEDENTE e
a ARTESP para que n&o haja qualquer interrupgéo na prestagdo dos servigos, com o
advento do termo contratual e consequente extingdo deste CONTRATO, nos termos do
ANEXO X, devendo, por exemplo, cooperar na capacitagdo de servidores do PODER
CONCEDENTE, ou outro ente da ADMINISTRACAO PUBLICA por este indicado, ou
de eventual nova CONCESSIONARIA SUCESSORA.

Trés anos antes da data de término do PRAZO DA CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA submetera a apreciacéo e aprovacdo da ARTESP o PLANO DE
DESMOBILIZAGCAO, nos termos da Clausula Quadragésima Nona.

Na ultima REVISAO ORDINARIA que anteceder o término do PRAZO DA
CONCESSAO, as PARTES deverao antever eventuais investimentos necessarios a
desmobilizagéo, sendo certo que tais investimentos deverdo ser amortizados até o
advento do PRAZO DA CONCESSAO, conforme Clausula Quadragésima Oitava.

Com o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n&o fara jus a qualquer
indenizacgé&o relativa a investimentos em BENS REVERSIVEIS previstos originalmente

neste CONTRATO, conforme estabelecido na Clausula Quadragésima Oitava deste

CONTRATO.
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CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - ENCAMPAGAO

42.1. O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a sua
retomada, por motivo de interesse publico devidamente justificado, mediante lei

autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizag&o, nos termos previstos neste
CONTRATO.

42.2. Em caso de encampacdo, a CONCESSIONARIA tera direito & indenizacdo, nos termos
do art. 36 da Lei Federal n° 8.987/95, que devera cobrir:

i. As parcelas dos investimentos realizados e vinculados a BENS REVERSIVEIS, que
tenham sido realizadas para garantir a continuidade e atualidade do servigo concedido,
e as parcelas da OUTORGA FIXA efetivamente pagas, em ambas as hipoteses ndo
amortizadas ou depreciadas;

ii. Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagbes que se
fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em decorréncia do
rompimento dos vinculos contratuais, devendo tais valores serem compativeis ao

praticado no mercado, em especial no caso de partes relacionadas.

ili. Os lucros cessantes;

42.2.1. Exclusivamente para fins da indenizagdo para o caso contemplado na clausula 42:

i O método de amortizagédo utilizado no calculo sera o da linha reta (amortizagao

constante), considerando o prazo de vigéncia do CONTRATO;

ii. N&o serédo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros durante o

periodo de construgao;

iii. N&o serao considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas pré-

operacionais;

iv. N&o serao considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de
construcéo;
V. Serdo considerados os valores contabilizados pelo reconhecimento da OUTORGA

FIXA, desde que efetivamente desembolsados pela CONCESSIONARIA;

Vi. N&o serdo considerados eventuais agios de aquisicag, \
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VARIAVEL:

O valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda néo
amortizados ou depreciados serd apurado a partir do ativo intangivel da
CONCESSIONARIA, e tendo como termo final a data da notificacio da rescisdo do
CONTRATO a CONCESSIONARIA, de acordo com a Interpretacdo Técnica ICPC 01
(R1), pronunciamentos e orientagdes relacionadas e, ainda, respectivas revisdes, todos
emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis - CPC, devidamente atualizado
conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano
contratual do pagamento da indenizagdo conforme regra de reajuste das tarifas de
pedagio;

Os custos contabilizados, de acordo com a sistematica da alinea anterior, terdo como
limite maximo os valores previstos no EVTE ou os valores aprovados pela ARTESP na
forma deste CONTRATO, quando ndo houver previsdo no EVTE, e, em ambas as
hipoteses, atualizados conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do reconhecimento do
investimento até o ano contratual do pagamento da indenizacdo, de acordo com a
regra de reajuste das tarifas de pedagio.

Os componentes indicados nos incisos (i) e (i) da clausula 42.2 deverdo ser
atualizados conforme o IPCA/IBGE do periodo compreendido entre (a) o inicio do ano
contratual em que ocorre o reconhecimento do investimento ou (b) o fato gerador dos
encargos e 6nus, € até o ano contratual da data do pagamento da indenizacao,

conforme regra de reajuste das tarifas de pedagio.

O componente indicado no inciso (iii) da clausula 42.2 sera calculado de acordo com a
seguinte férmula:

LC=AX[(1+ NTNB')"— 1]

LC = lucros cessantes indicados no inciso (iii) da clausula 42.2.

A = os investimentos indicados no inciso (i) da clausula 42.2.

NTNB'’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTN-B),

ex-ante a dedug&o do Imposto de Renda, com vencimento compativel com o término do

CONTRATO, caso nao houvesse a extingdo antecipada, publicada pela Secretaria do Tesouro.
ses anteriores a data do\
S\

Nacional, considerando a média das cotagbes disponiveis nos 12

pagamento da indenizagao.
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contratual, caso ndo houvesse a extingdo antecipada do CONTRATO, na mesma base da
NTNB'.

42.5. O pagamento realizado na forma estabelecida nesta clausula correspondera a quitagcéo
completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em
decorréncia da indenizagdo por encampacéo, ndo podendo a CONCESSIONARIA
exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizagées, inclusive,

por lucros cessantes e danos emergentes.

426. A desoneragdo da CONCESSIONARIA em relagcdo as obrigagcdes decorrentes de
contratos de financiamento por ela contraidos para o cumprimento do CONTRATO

podera ser realizada por:

i. assuncao, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogacdo, perante os
FINANCIADORES credores, das obrigagbes contratuais remanescentes da
CONCESSIONARIA: ou

ii. prévia indenizagdo & CONCESSIONARIA, limitada ao montante de indenizacdo
calculado conforme disposto na clausula 422, da totalidade dos débitos

remanescentes que esta mantiver perante FINANCIADORES credores.

42.6.1. O valor indicado no inciso (ii) supra podera ser pago pelo PODER CONCEDENTE
diretamente aos FINANCIADORES, conforme aplicavel.

42.6.2. O valor referente a desoneragéo tratada na subcldusula 42.6 supra devera ser

descontado do montante da indenizagcéo devida.

42.7. O prévio pagamento da indenizagdo, previsto no artigo 37 da Lei federal n° 8.987/95,
corresponde ao pagamento do valor devido na forma desta clausula no dia
imediatamente posterior a retomada do servico pelo PODER CONCEDENTE.

42.8. As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA
ao PODER CONCEDENTE serao descontados da indenizagdo bruta prevista para o
caso de encampagcao.

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - CADUCIDADE

43.1. A inexecucgédo total ou parcial do CONTRATO, ou dos deveres impostos em lei ou

regulamento acarretard, a critério do PODER CONCEDENTE, mediante manifestacéo
prévia da ARTESP, e observadas as disposicoes deste CONTRATO, a detlaracéo de
l 3
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caducidade da CONCESSAO, que sera precedida de competente prc celi
administrativo, garantindo-se o devido processo legal, especialmente o direito a ampla
defesa e ao contraditério, depois de esgotadas as possibilidades de solugdo previstas

neste CONTRATO, sem prejuizo da aplicagao das sangdes contratuais.

A caducidade da CONCESSAO podera ser declarada nos seguintes casos, além
daqueles enumerados pela Lei Federal n°® 8.987/95, com suas alteragbes, e sem
prejuizo das demais hipoteses previstas neste CONTRATO:

Perda ou comprometimento das condi¢cées econémico-financeiras, técnicas ou

operacionais, necessarias a prestacdo adequada do servigco concedido;

Inexecucgao total ou descumprimento reiterado de obrigacées previstas no CONTRATO;

Descumprimento das clausulas contratuais, disposicdes legais ou regulamentares
concernentes @ CONCESSAO, que comprometam a continuidade dos servicos ou a

seguranca dos USUARIOS, empregados ou terceiros;

Paralisacdo dos servicos objeto da contratagdo por culpa ou dolo da
CONCESSIONARIA, ou se ela houver concorrido para tanto, ressalvadas as hipoteses

decorrentes de caso fortuito ou forca maior, conforme previsdo neste CONTRATO;

Condenagdo da CONCESSIONARIA, em sentenca transitada em julgado, por

sonegacao de tributos, inclusive contribuigbes sociais;

N&o atendimento da CONCESSIONARIA & intimacdo da ARTESP para, em 180 (cento
e oitenta) dias, apresentar a documentacao relativa a regularidade fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 29 da Lei Federal n° 8.666/93;

Descumprimento da obrigacéo de proceder a reposicdo do montante integral das
GARANTIAS do CONTRATO, na hipotese de cancelamento ou rescisdo da carta de
fianga bancéria ou da apdlice de seguro-garantia e/ou ndo renovacdo destas com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, nos termos da Clausula

Trigésima Segunda;

Nao manutencdo da integralidade das GARANTIAS e SEGUROS exigidos e eventual
inviabilidade ou dificuldade injustificada na execucdo dos SEGUROS e GARANTIAS
pela ARTESP ou pelo PODER CONCEDENTE, nas hipoteses ensejadoras de

execucao;

Atuacéo reiterada de forma inadequada ou ineficiente pela CONCESSIONARIA, na
execucao do objeto contratual, tendo por base os INDICADORES DE DESEMPENHO;

VAR
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43.3.

43.3.1.

43.3.2.

Descumprimento das penalidades impostas pela ARTESP;

Alteracdo do CONTROLE acionario da CONCESSIONARIA ou oneracdo de suas
acdes sem prévia e expressa anuéncia da ARTESP, salvo no caso de assungéo do
CONTROLE pelos FINANCIADORES, nos termos deste CONTRATO;

Transferéncia da prépria CONCESSAO sem prévia e expressa anuéncia da ARTESP,
salvo na hipotese prevista no ACORDO TRIPARTITE, caso seja assinado;

N&o atendimento a intimagédo da ARTESP para regularizar a prestagéo dos servicos;

Na ocorréncia de reiterada oposicdo ao exercicio de fiscalizagdo, ndo acatamento das
determinacées do PODER CONCEDENTE ou da ARTESP, reincidéncia ou
desobediéncia as normas de operagdo e se as demais penalidades previstas neste
CONTRATO se mostrarem ineficazes;

Ocorréncia de desvio do objeto social da CONCESSIONARIA;

Incidéncia de autuagbes administrativas que ensejem a aplicacdo de multas contratuais
que somem, em seu valor agregado, 4,5% (quatro virgula cinco por cento) do valor do
Contrato, considerando-se para tanto as multas ndo passiveis de recurso na esfera
administrativa;

Instauracédo de processo(s) administrativo(s) ou judicial (is) relativo(s) a danos
causados pelo Concessionario a ARTESP, ndo seguraveis ou cujo valor supere o valor
coberto pelos seguros, cujo valor agregado corresponda a 4,5% (quatro virgula cinco

por cento) do valor do contrato.

A declaragéo de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificagdo de
inadimplemento  contratual pela CONCESSIONARIA, em regular processo
administrativo, assegurado o devido processo legal, especialmente o direito a ampla
defesa e ao contraditério, bem como a observancia das disposicdes pertinentes do
ACORDO TRIPARTITE, caso celebrado.

A instauracdo do processo administrativo para decretacdo da caducidade sera
precedida de comunicagdo a CONCESSIONARIA, apontando, detalhadamente, os
descumprimentos contratuais e a situagcdo de inadimpléncia, concedendo-lhe prazo nao

inferior a 30 (trinta) dias para sanar as irregularidades apontadas.

Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades ou 3

tome providéncias que, a critério da ARTESP, demonstrem o gfetivo propésito de sana-
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43.3.3. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade

43.5.

43.6.

43.6.1. O valor descrito em (iii) sera pago pelo PODER CONCEDENTE para o FINANCIADOR \\

sera declarada pelo Governador do Estado de S&o Paulo, independentemente do
pagamento de indenizacdo prévia, cujo valor sera apurado no curso do referido

processo administrativo.

A declaragdo da caducidade implicara a imissdo imediata, pelo PODER
CONCEDENTE, na posse de todos os bens e na responsabilidade da
CONCESSIONARIA por toda e qualquer espécie de 6nus, multas, penalidades,
indenizagdes encargos ou compromissos com terceiros, notadamente em relagéo a

obrigac6es de natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

A caducidade da CONCESSAO acarretara para a CONCESSIONARIA a retencéo de
seus eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, cabendo ao PODER
CONCEDENTE:

Assumir a execucgéo do objeto do CONTRATO, no local e no estado em que se

encontrar;

Ocupar e utilizar os locais, instalagdes, equipamentos, materiais e recursos humanos

empregados na execugao do servico, necessarios a sua continuidade;

Reter e executar as GARANTIAS contratuais, para ressarcimento dos prejuizos
sofridos pelo PODER CONCEDENTE;

Aplicar penalidades.

A indenizagdo devida & CONCESSIONARIA em caso de caducidade do CONTRATO
restringir-se-a ao valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda nao
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a
continuidade e atualidade dos servigos concedidos, descontados, nesta ordem:

i. o valor das multas contratuais;

ii. o valor dos danos causados pela Concessionaria a ARTESP e PODER
CONCEDENTE;

ii. a parcela em aberto devida ao FINANCIADOR PRINCIPAL relativa a
financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS,
acrescida dos juros contratuais pactuados nos respectivos instrumentos

contratuais.

N\
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43.7.1.

Vi.

Vii.

viii.

e ——— e ————— e

PRINCIPAL, segundo cronograma de pagamentos pactuados co
CONCESSIONARIA.

O componente descrito na clausula 43.6. devera ser atualizado conforme o IPCA/IBGE
do periodo compreendido entre o inicio do ano contratual em que ocorre o
reconhecimento do investimento e o inicio do ano contratual da data do pagamento da

indenizagdo conforme regra de reajuste das tarifas de pedagio.

Exclusivamente para fins da indenizac&o para o caso contemplado na clausula43:

O método de amortizag&o utilizado no célculo sera o da linha reta (amortizacao

constante), considerando o prazo de vigéncia do CONTRATO;

N&o seréo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros durante o

periodo de construgao;

N&o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas pré-

operacionais;

N&o seréo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de

construcgao;

N&o serdo considerados os valores contabilizados pelo reconhecimento da OUTORGA
FIXA, nem eventuais valores contabilizados a titulo de OUTORGA VARIAVEL;

N&o serao considerados eventuais agios de aquisicao;

O valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda nao
amortizados ou depreciados sera apurado a partir do ativo intangivel da
CONCESSIONARIA, e tendo como termo final a data da notificacdo da rescisdo do
CONTRATO a CONCESSIONARIA, de acordo com a Interpretacdo Técnica ICPC 01
(R1), pronunciamentos e orientagdes relacionadas e, ainda, respectivas revisdes, todos
emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis - CPC, devidamente atualizado
conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano
contratual do pagamento da indenizagdo conforme regra de reajuste das tarifas de

pedagio;

Os custos contabilizados, de acordo com a sistematica da alinea anterior, terdo como

limite maximo os valores previstos no EVTE ou os valores aprovados pela ARTESP, na

forma prevista neste CONTRATO, quando n&o houver previsdo no EVTE e, em ambas ™

as hipoteses, devidamente atualizados conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do N
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43.9.

43.10.

43.11.

43.12.

43.13.

reconhecimento do investimento até o ano contratual do pagamento da indeniz aé%';aqs

Nome/Rubrica

conforme regra de reajuste das tarifas de pedagio.

Do montante previsto na Clausula 43.6, serdo ainda descontados:

Os prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE e a sociedade;

As multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que nao tenham sido pagas;

Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstdncias que ensejaram a declaragdo de
caducidade; e

Outros valores, a titulo de RECEITA TARIFARIA ou RECEITA ACESSORIA, que
eventualmente sejam percebidos pela CONCESSIONARIA apés a decretacdo da
caducidade.

O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitacdo do servico concedido,
atribuindo ao futuro vencedor o énus do pagamento da indenizagéo diretamente aos
FINANCIADORES e demais credores da antiga CONCESSIONARIA ou diretamente a

esta, conforme o caso.

A aplicagdo da penalidade ndo exime a CONCESSIONARIA do pagamento de
indenizagdo dos prejuizos que esta tenha causado ao PODER CONCEDENTE ou a

terceiros, ainda que seus efeitos repercutam apés a extingdo da CONCESSAO.

Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagdo eventualmente devida, ndo
resultara ao PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relagcao
aos encargos, 6nus, obrigagbes ou compromissos com terceiros ou com empregados
da CONCESSIONARIA, inclusive débitos trabalhistas e previdenciarios.

Em caso de transferéncia do CONTRATO realizada nos moldes do ACORDO
TRIPARTITE, o PODER CONCEDENTE se comprometera a ratificar a vigéncia do
CONTRATO em face do cessionario, sem prejuizo da manutencdo do direito do
PODER CONCEDENTE de pleitear a satisfagéo integral perante a CONCESSIONARIA
de todos os direitos do PODER CONCEDENTE por violagbes legais ou contratuais de
responsabilidade da CONCESSIONARIA por atos anteriores & data da cessdo do
CONTRATO.

O pagamento realizado na forma estabelecida nesta clausula cerrespondera a quitacéo §\
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completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE 7
decorréncia da indenizag&o por caducidade, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir,

administrativa ou judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizagdes.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA - RESCISAO

44.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso
de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE ou pela
ARTESP, mediante ag&o judicial movida especialmente para esse fim, salvo na

hipotese de rescisdo amigavel, nos termos do artigo 26 da Lei estadual n® 7835/1992.

44.1.1. Poder&o dar ensejo a rescisdo amigavel as hipéteses descritas na subclausula 6.4., (i),

(i) e (i), sem prejuizo de outras que se enquadrem no dispositivo legal acima referido.

44.1.2. A concessionaria devera notificar a ARTESP de sua intencdo de rescindir o contrato,
no caso de descumprimento das normas contratuais pela ARTESP ou pelo PODER
CONCEDENTE, expondo os motivos pelos quais pretende ajuizar acdo para esse fim,
nos termos previstos na legislacdo e nas normas regulamentares pertinentes da
ARTESP.

442 Os servigos prestados pela CONCESSIONARIA n&o poderéo ser interrompidos ou

paralisados até decis&o judicial transitada em julgado.

443. No caso de rescisdo judicial do CONTRATO, a indenizacdo devida a
CONCESSIONARIA sera equivalente aquela exigivel na hipotese de encampacgao, e

sera calculada da mesma forma, nos termos da Clausula Quadragésima Segunda.

44.4.  No caso de rescisdo amigavel, tal como prevista na Clausula 44.1 e 44.1.1, quando da
ocorréncia das hipoteses previstas na subclausula 6.4 deste CONTRATO, as
indenizagbes devidas serdo calculadas levando-se em consideragdo, para cada uma

das hipoteses, os seguintes elementos:

i Para os casos de extingdo do contrato decorrente da materializagéo do evento previsto
no item “i" da subclausula 6.4, a indenizagédo sera calculada de acordo com o mesmo
regramento e a férmula estabelecida contratualmente para os casos de encampacao,
clausula 42, exceto para os lucros cessantes, que serdo calculados de acordo com a

férmula constante na clausula 44.4.2:

ii. Para os casos de extingdo do contrato decorrente da materializagédo do evento previsto

no item “ii” da subclausula 6.4, a indenizacao sera calculada ngs termos da clausula 43;

&\
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iil. Para os casos de extingdo do contrato decorrente da materializagdo do evento i ﬁ
no item “iii” da subclausula 6.4, a indenizagdo sera calculada de acordo com o mesmo
regramento e a férmula estabelecida contratualmente para os casos de encampacéo,
clausula 42, exceto para os lucros cessantes, que serdo calculados de acordo com a

férmula constante na clausula 44.4.3;

44 4.1. Em quaisquer dos casos, os valores auferidos a titulo de RECEITA TARIFARIA ou
RECEITA ACESSORIA, percebidos pela CONCESSIONARIA apds a declaracdo da
extingdo da CONCESSAO poderao ser descontados do valor devido de indenizacao:;

44 4.2 Na hipétese prevista no item “i” desta Clausula 44.4, a CONCESSIONARIA fara jus aos

lucros cessantes, calculados conforme a formula a seguir:

LC=AX[(1+ NTNB")" — 1]

Onde:

LC = lucros cessantes indicados no inciso (iii) da clausula 42.2.

A = os investimentos indicados no inciso (i) da clausula 42.2.

NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTN-B),
ex-ante a deducao do Imposto de Renda, com vencimento mais compativel com a data do
termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional considerando média das
cotagbes disponiveis nos 12 meses anteriores a data do pagamento da indenizacéo,
capitalizada de um spread ou sobretaxa sobre os juros equivalente a 148,32% (cento e
quarenta e oito virgula trinta e dois por cento) ao ano, base 252 Dias Uteis.

n = periodo entre o inicio do ano contratual no qual ocorreu o reconhecimento do investimento

e 0 pagamento da indenizagdo, na mesma base da NTNB'.

44.4.3. Na hipotese prevista no item “iii” desta Clausula 44.4, a CONCESSIONARIA fara jus

aos lucros cessantes, calculados conforme a formula a seguir:

LC=AX[(1+ NTNB)" - 1]

Onde:

LC = lucros cessantes indicados no inciso (iii) da clausula 42.2.

A = os investimentos indicados no inciso (i) da clausula 42.2.

NTNB'’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTN-B),
ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento mais compativel com a data do
termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional considerando média das

cotagdes disponiveis nos 12 meses anteriores a data do pagamento dajindenizagéo. \Q
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n = periodo entre o inicio do ano contratual no qual ocorreu o reconhecimento do investim /é

e 0 pagamento da indenizagdo, na mesma base da NTNB'.

44.5.

44.6.

44.7.

As multas, as indenizagbes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizacéo
prevista para o caso de rescisdo do CONTRATO.

Para fins de calculo da indenizag&o indicada na subclausula 44.3 e 44.4, considerar-se-
&o os valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros

relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a resciso.

Declarada a rescisdo, cumprird ao PODER CONCEDENTE assumir a imediata
prestacao do objeto contratual, se antes ja n&o o tiver feito, ou promover novo certame
licitatério, adjudicando a CONCESSAO a um vencedor preferencialmente antes da
rescisao definitiva deste CONTRATO.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - ANULAGAO

45.1.

45.1.1.

45.2.

45.3.

O CONTRATO podera ser anulado em caso de ilegalidade no processo licitatorio, em
sua formalizagdo ou em clausula essencial que comprometa a prestacéo de servico,
por meio do devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificac&o enviada
pela ARTESP a CONCESSIONARIA, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

Se a ilegalidade mencionada na Clausula 45.1 acima ndo decorrer de ato praticado
pela CONCESSIONARIA e for possivel o aproveitamento dos atos realizados, a
CONCESSIONARIA e a ARTESP deverdo se comunicar, objetivando a manutengéo do
CONTRATO.

Na hipétese de anulagdo do contrato, a CONCESSIONARIA sera indenizada com o

ressarcimento dos investimentos realizados e n&o amortizados, sendo vedado o

pagamento de lucros cessantes.

45.2.1. Para fins do calculo da indenizagdo prevista acima, apenas seréo
considerados os valores contabilizados pelo reconhecimento da OUTORGA
FIXA caso a CONCESSIONARIA ou a ADJUDICATARIA n&o tenha

concorrido para o vicio que motivou a anulagéo.

As multas e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA serdo

descontados da indenizagéo prevista neste CONTRATO, até o limite do saldo vencido,

pelos financiamentos contraidos pela CONCESSIONARIA para cumprir as obrigacdes

de investimento previstas no presente CONTRATO, os quajé]terdo preferéncia aos
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valores devidos ao PODER CONCEDENTE. Yug /é _J
/
454. Para fins de calculo da indenizagéo indicada na subclausula 45.2., considerar-se-d0 os

valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros

relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a anulagao do contrato.

455. O PODER CONCEDENTE, por intermédio da ARTESP, podera promover nova
licitacdo das obras e servicos concedidos, atribuindo ao futuro vencedor o 6nus de
pagamento da indenizacdo diretamente aos FINANCIADORES da antiga
CONCESSIONARIA, ou diretamente a esta, conforme o caso.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - DA FALENCIA E EXTINGAO DA

CONCESSIONARIA

46.1.

46.2.

46.3.

46.4.

46.5.

A CONCESSAO sera extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua faléncia decretada,
por sentenga transitada em julgado, ou no caso de recuperagéo judicial que prejudique
a execucgao deste CONTRATO.

Decretada a faléncia, o PODER CONCEDENTE imitir-se-a4 na posse de todos os bens
afetos @ CONCESSAO e assumira imediatamente a execucdo do objeto do presente
CONTRATO.

Na hipotese de extinggo da CONCESSIONARIA por decretacdo de faléncia,
recuperacao judicial que prejudique a execugdo deste CONTRATO, ou dissolucéo da
CONCESSIONARIA por deliberacdo de seus acionistas, aplicar-se-80 as mesmas
disposi¢des referentes a caducidade da CONCESSAO, com instauracédo do devido
processo administrativo para apuragdo do efetivo prejuizo e determinagdo das sancbes

aplicaveis.

N&o sera realizada partilha do eventual acervo liquido da CONCESSIONARIA extinta
entre seus acionistas antes do pagamento de todas as obrigacbes com o PODER
CONCEDENTE e com a ARTESP, bem como sem a emiss&o de Termo Definitivo de
Devolugéo pela ARTESP.

As disposigdes desta Clausula Quadragésima Sexta ndo prejudicarédo a incidéncia ou o
cumprimento das obrigacdes estabelecidas em favor dos FINANCIADORES no
ACORDO TRIPARTITE, se vier a ser celebrado.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA - DO CASO FORTUITO E DA FORCA MAIOR

471,

Considera-se caso fortuito ou forga maior, com as consequéncias estabelecidas neste

CONTRATO, o evento assim definido na forma da lei civil e/§ue tenha impacto direto
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sobre o desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

47.1.1. Consideram-se eventos de forgca maior ou caso fortuito, exemplificativamente:
i. guerras nacionais ou internacionais que envolvam diretamente a execugéo contratual;
ii. atos de terrorismo;

iil. contaminagéo nuclear, quimica ou bioldgica, salvo se decorrentes de atos da
CONCESSIONARIA;

iv. embargo comercial de nagéo estrangeira;

47.2. O descumprimento de obrigacdes contratuais comprovadamente decorrentes de caso
fortuito ou de forga maior, nos termos deste CONTRATO e ANEXOS, néo sera passivel

de penalizagéo.

47.3. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigacdes afetado por caso fortuito ou
forca maior deverd comunicar a outra PARTE da ocorréncia do evento, em até 48

horas.

47.4.  Um evento caracterizado como caso fortuito ou de forca maior n&o sera considerado,
para os efeitos de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO se,
ao tempo de sua ocorréncia, corresponder a um risco seguravel no Brasil ha pelo
menos 2 (dois) anos, até o limite da média dos valores indenizaveis por apdlices
normalmente praticados no mercado, por pelo menos duas empresas do ramo,
independentemente de a CONCESSIONARIA as ter contratado, observada a matriz de
riscos estabelecida por este CONTRATO.

47.5. Na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, cujas consequéncias ndo forem
seguraveis no Brasil, ou cujos efeitos irreparaveis se estendam por mais de 90
(noventa) dias, ou por periodo definido de comum acordo entre as PARTES, quando da
verificagdo de que os efeitos possam comprometer de forma irreversivel a exploracéo
da CONCESSAO, qualquer das PARTES podera se valer da faculdade prevista na
Clausula 6.4, (iii).

47.5.1. Na hipotese de extingdo da CONCESSAO por ocorréncia de evento caracterizado
como caso fortuito ou forga maior, a indenizacdo devida @ CONCESSIONARIA sera

apurada de acordo com o regramento disposto no inciso (iii) da clausula 44.4. :
R

47.6. Salvo se a ARTESP der outras instrugdes por escrito, a CONCESSIONARIA continuar\;&\

/
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cumprindo suas obrigacdes decorrentes do CONTRATO, na medida do razoave!m@ﬁf&sl

possivel e procurara, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas obriga¢ées nao
impedidas pelo evento de forga maior ou caso fortuito, cabendo & ARTESP e ao
PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigagées ndo impedidas

pelo evento de forga maior ou caso fortuito.

Na hipotese de comprovada ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, sem que
tenha havido a extingdo da CONCESSAO nos termos da Clausula 40.1, (vii), serdo
suspensas as exigéncias de medicdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO

relacionaveis a ocorréncia, até a normalizagéo da situagéo e cessacéo de seus efeitos.

As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a fim

de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de for¢ca maior ou caso fortuito.

CAPITULO X - DA REVERSAO

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA - DA REVERSAO DE ATIVOS

48.1.

48.2.

48.3.

48.3.1.

48.3.2.

Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS
REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados & CONCESSAO, transferidos ou
disponibilizados, nos termos deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA, ou por esta
construidos, implantados ou adquiridos, no ambito da CONCESSAO, livres e
desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos, independentemente de quaisquer

notificagées ou formalidades.

A reversdo sera gratuita e automatica, com os bens em condicdo adequada de
operacao, utilizagdo e manutencéo, bem como livres e desembaragados de quaisquer
onus, encargos, valor residual, tributos, obrigagcdo, gravame ou cobranga de qualquer
valor pela CONCESSIONARIA, com as caracteristicas e requisitos técnicos que
permitam a plena operagao do servigo concedido.

Os bens revertidos ao PODER CONCEDENTE dever&o estar em condigdes adequadas
de conservagéo e funcionamento, permitindo a continuidade dos servigos objeto deste
CONTRATO, pelo prazo adicional minimo de 5 (cinco) anos, contados da data de

extingao do CONTRATO, salvo aqueles com vida Gtil menor, nos termos do ANEXO X.

Eventual custo com estes investimentos devera ser amortizado e depreciado antes do
término da vigéncia do CONTRATO, ndo tendo a CONCESSIONARIA direito a
indenizagéo a respeito.

Todas as informagées sobre os BENS REVERSIVEIS, incluinge descricdo, estado de
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conservacao e vida util remanescente, deverdo constar do INVENTARIO DE B Ng

o

48.3.3.

48.4.

48.5.

48.6.

REVERSIVEIS a ser mantido pela CONCESSIONARIA ao longo de toda a
CONCESSAO e entregue, ao final, ao PODER CONCEDENTE.

No caso de desconformidade entre o INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS e a
efetiva situagdo dos BENS REVERSIVEIS, devera a CONCESSIONARIA, se tal
diferenga estiver em detrimento ao PODER CONCEDENTE, tomar todas as medidas
cabiveis, inclusive com a aquisicdo de novos bens ou realizagdo de obras, para que
entregue os BENS REVERSIVEIS nas mesmas condicdes do INVENTARIO DE BENS
REVERSIVEIS.

A CONCESSIONARIA tera direito a indenizagdo correspondente ao saldo nao
amortizado ou ndo depreciado dos bens e investimentos realizados na CONCESSAOQ,
observado o contetdo desta Clausula, nos casos de extincdo antecipada do
CONTRATO.

A CONCESSIONARIA tera direito a indenizagéo correspondente a parcela dos
investimentos vinculados a bens reversiveis, ainda ndo amortizada ou depreciada, que
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade dos

servigos concedidos, nos casos de extingdo antecipada do CONTRATO.

Caso a Reversdo dos Bens ndo ocorra nas condigbes ora estabelecidas, a
CONCESSIONARIA indenizard o PODER CONCEDENTE, devendo a indenizacao ser
calculada nos termos da legislagdo aplicavel, sem prejuizo das sangbes cabiveis e
execucgao de eventuais SEGUROS e GARANTIAS.

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA - DA DESMOBILIZAGAO

49.1.

49.2.

Com 03 (trés) anos de antecedéncia ao termo contratual, a CONCESSIONARIA devera
submeter a aprovagédo da ARTESP o PLANO DE DESMOBILIZACAO do SISTEMA
RODOVIARIO, que devera prever o procedimento pelo qual sera realizada a
Desmobilizagéo e devida reversdo dos BENS REVERSIVEIS, sem que ocorra qualquer
interrupcéo na prestacao dos servicos.

Deverdo estar previstos no PLANO DE DESMOBILIZACAO do SISTEMA
RODOVIARIO, no minimo:

Forma de reversdo dos BENS REVERSIVEIS:

Estado de conservagéo e manutencdo dos BENS REVERSIVEIS, com laudos e

relatérios técnicos, emitidos por profissional habmtado//
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49.3.

49.4.

49.5.

49.6.

49.7.

[———— s - S

Estado de depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS;

Forma de substituicdo dos funcionarios da CONCESSIONARIA pelos servidores do
PODER CONCEDENTE e/ou de CONCESSIONARIA que a suceda;

Periodo e forma de capacitagéo dos servidores do PODER CONCEDENTE e/ou da
CONCESSIONARIA SUCESSORA que venha a operar o SISTEMA RODOVIARIO.

Quando faltar 1 (um) ano para o término do prazo de vigéncia do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera treinar o pessoal indicado pelo PODER CONCEDENTE,
bem como repassar a documentagdo técnica, administrativa e as orientagdes
operacionais relativas ao SISTEMA RODOVIARIO, que ainda ndo tiverem sido
entregues, observado o disposto na Clausula Quinquagésima.

Enguanto ndo expedido o Termo Definitivo de Devolugdo nédo sera liberada a Garantia
de Funcgdes de Operagéo e Conservagdo do CONTRATO.

O recebimento definitivo do SISTEMA RODOVIARIO no exclui a responsabilidade civil
e a ético-profissional decorrente da prestacdo do servico objeto deste CONTRATO,
dentro dos limites estabelecidos pela lei.

Com o PLANO DE DESMOBILIZACAO do SISTEMA RODOVIARIO, a transicdo e
reversdo deverdo ocorrer sem percalgos ou imprevistos e a operacdo do SISTEMA
RODOVIARIO néo deve ficar prejudicada.

A omiss&o da CONCESSIONARIA na apresentacdo do PLANO DE DESMOBILIZACAO
sera considerada infracdo grave ensejando aplicacdo a CONCESSIONARIA das
penalidades cabiveis.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA - DA TRANSICAO

50.1.

Sem prejuizo das disposicdes contidas no ANEXO X, sdo obrigagées da
CONCESSIONARIA, para a boa operacionalizacdo da transicao do sistema ao PODER
CONCEDENTE ou & CONCESSIONARIA SUCESSORA:

Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSAOQ;
Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSAO:

Disponibilizar demais informagoes sobre a operacéo doleTEMA RODOVIARIO; i
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iv. Cooperar com a CONCESSIONARIA SUCESSORA, com a ARTESP elou ¢ /@

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

PODER CONCENDENTE para a transmissdo adequada dos conhecimentos e

informacoes;

Permitir o acompanhamento da operagdo do SISTEMA RODOVIARIO e das atividades
regulares da CONCESSIONARIA pela ARTESP e/ou pela CONCESSIONARIA
SUCESSORA;

Promover o treinamento do pessoal do PODER CONCEDENTE e/ou da ARTESP e/ou
da CONCESSIONARIA SUCESSORA relativamente a operacdo do SISTEMA
RODOVIARIO;

Colaborar com a ARTESP ou com a CONCESSIONARIA SUCESSORA na elaboracéo

de eventuais relatérios requeridos para o processo de transicao;

Indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicdo operacional
durante assungao do servico pelo PODER CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA
SUCESSORA:;

Disponibilizar espaco fisico para acomodagéo dos grupos de trabalho do PODER
CONCEDENTE e/ou da CONCESSIONARIA SUCESSORA, nesse periodo:

Auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

Interagir com o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA SUCESSORA e
demais atores e agentes envolvidos na operacéo do SISTEMA RODOVIARIO;

CAPITULO XI - DA SOLUGAO DE DIVERGENCIAS

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA - DA SOLUGCAO AMIGAVEL DE
CONTROVERSIA

51.1.

51.2;

As PARTES deverdo envidar os melhores esforgos para resolver amigavelmente
qualquer divergéncia ou conflito de interesse que venha a surgir em decorréncia do
presente CONTRATO, utilizando-se do principio da boa-fé, por meio de negociagdo

direta.

Na ocorréncia de divergéncias ou conflito de interesse nos termos desta Clausula, a
PARTE interessada notificara por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas
alegacbes acerca da divergéncia ou conflito de interesse, devendo também ser

acompanhada de sugestdo para sua solugdo e/ou elucidacs
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51.2.14.

51.2.2.

951.2.3.

51.3.

91.3.1.

51.4.

51.5.

A PARTE notificada tera um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimentq da

notificag&o, para responder se concorda com a solugéo ou elucidagao proposta.

Caso a PARTE notificada concorde com a solugdo ou elucidagdo apresentada, as
PARTES darédo por encerrada a divergéncia ou conflito de interesse e tomaréo as

medidas necessarias para implementar o que foi acordado.

Caso néo concorde, a PARTE notificada devera apresentar a outra PARTE, também no
prazo de 10 (dez) dias uteis, os motivos pelos quais discorda da solugdo ou elucidacio
apresentada, devendo, nessa hipétese, apresentar uma proposta alternativa para o
caso.

A adocé&o dos procedimentos indicados na Clausula anterior e respectivos subitens n&o
exonera as PARTES de dar seguimento e cumprimento as suas obrigagbes
contratuais, sendo dever das PARTES assegurar a continuidade da prestacdo dos

servigos e o cumprimento dos cronogramas de obras.

Somente se admitira a paralisagdo das obras ou dos servicos quando o objeto da
divergéncia ou conflito de interesse implicar riscos a seguranga de pessoas e/ou do

empreendimento.

A autocomposicdo do conflito ainda podera ocorrer perante camara de prevencédo e

resolucdo administrativa de conflitos ou por mediacdo, nos termos da Lei n. 13.140/15.

Respeitadas as regras contratuais, a ARTESP, a seu exclusivo critério, podera se valer
de juntas técnicas ou outras formas de solugdo amigavel de conflitos, para dirimir
questbes técnicas e, inclusive, quaisquer eventuais duvidas, solicitar esclarecimentos
ou demandar parecer ou manifestacdes técnicas que sirvam a perfeita compreenséo

de aspectos relacionados:

A exploracao de RECEITAS ACESSORIAS gue originem impactos, ainda que
potenciais, sobre os SERVICOS, o PODER CONCEDENTE e/ou a ARTESP;

A incorporagao de inovagdes tecnolégicas que sejam pertinentes a prestacao dos
SERVICOS que figuram como objeto da CONCESSAO;

A transicdo do SISTEMA RODOVIARIO para o PODER CONCEDENTE ou para
CONCESSIONARIA SUCESSORA;

Ao calculo das indenizagbées eventualmente devidas & CONCESSIONARIA naé\
hipoteses regradas neste CONTRATO )
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52.1. As PARTES se comprometem a buscar solugdo amigavel para qualquer controvérsia
surgida ao longo da execucao deste CONTRATO.

52.2. As PARTES se reuniréo, dentro de 10 (dez) dias Uteis contados da notificacéo de
qualquer uma das PARTES a outra, estabelecendo a controvérsia, com vistas a
soluciona-la.

52.3. Caso a reunido n&o ocorra ou as PARTES n&o cheguem a um consenso em até 10
(dez) dias uteis apos a realizagdo da reunido, bem como a controvérsia se refira a uma
das hipoteses previstas e especificadas na Clausula a seguir, qualquer uma delas
podera solicitar a formagédo de um TRIBUNAL ARBITRAL.

52.4. As PARTES acordam que se a controvérsia tiver se estabelecido em virtude de (i)
solicitagao realizada pela ARTESP de emprego de nova tecnologia ou nova técnicanos
servicos prestados, (ii) em decorréncia da exploracédo das RECEITAS ACESSORIAS,

(i) em face de conflitos envolvendo a transicdo do SISTEMA RODOVIARIO: (iv)
questdes relacionadas ao calculo das indenizagdes eventualmente devidas a
CONCESSIONARIA, e n&o puder ser resolvida amigavelmente, nos termos das
Clausulas que tratam da solugdo amigavel de conflitos, podera ser submetida a
Camara de Arbitragem, nos termos da Clausula 52.7, regularmente constituida e

atuante no Brasil.

525. As partes poderdo, ainda, submeter a arbitragem, de comum acordo, outras
controvérsias relacionadas com a interpretacdo ou execucdo do CONTRATO DE

CONCESSAO, delimitando claramente o seu objeto no compromisso arbitral.

52.6. A instauracdo do procedimento arbitral ndo desonera as partes de cumprirem suas
obrigacGes contratuais.

52.7. A Camara de Comércio Brasil Canada é a competente para solucionar controvérsias
submetidas & arbitragem, nos termos deste CONTRATO. Outra camara podera ser

escolhida pelas Partes, de comum acordo.

52.8. O procedimento arbitral observard o Regulamento da Camara de Arbitragem adotada,
bem como o disposto na Lei n° 9.307/96 e subsequentes alteragdes, assim como com
as disposicdes constantes deste CONTRATO.

52.9. O TRIBUNAL ARBITRAL sera composto de 03 (trés) Afbitros, sendo que a"“\
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52.10.

52.11.

52.12.

52.13.

52.13.1.

52.13.2.

52:13.3:

52.14.

J O‘hsa Nome/Rubrica
CONCESSIONARIA e a ARTESP poderéo indicar 01 (um) arbitro cada, os ‘ A

conjuntamente, indicar&o o terceiro arbitro, que atuara como presidente do TRIBUNAL
ARBITRAL.

Os arbitros indicados pelas PARTES devem ser, cumulativamente, profissionais
vinculados a instituicbes especializadas em arbitragem e possuir comprovada

experiéncia na questao que sera discutida no processo arbitral.

Caso os arbitros nomeados pelas PARTES ndo cheguem a uma decisdo consensual
sobre o nome do terceiro arbitro, este sera nomeado de acordo com o Regulamento da
Camara de Arbitragem adotada, preferencialmente com base nos mesmos critérios
indicados na clausula 52.10 cabendo as PARTES tomar todas as medidas cabiveis

para a implementacgéo de tal nomeacao.

O TRIBUNAL ARBITRAL sera instalado na cidade de S&o Paulo, Estado de Sdo Paulo,

podendo se reunir em qualquer localidade, conquanto notificadas as PARTES.

A arbitragem sera realizada em lingua portuguesa, de acordo com as leis de direito
material do Brasil. Poderéo ser utilizados documentos técnicos redigidos em outros
idiomas, com tradugcdo apenas em caso de discordancia das partes quanto ao seu
significado.

Por solicitagdo da CONCESSIONARIA e mediante o consentimento da ARTESP, a
arbitragem podera ser parcialmente bilingue, sendo as decisées produzidas em

versdes em portugués e em inglés ou outra lingua estrangeira.

Caso a arbitragem seja parcialmente bilingue, a CONCESSIONARIA devera arcar com
as despesas relacionadas a tradugéo dos documentos, mesmo quando os materiais
traduzidos sejam decorrentes de atos realizados pela ARTESP, e estes custos nao
comporao os custos e despesas processuais para fins de sucumbéncia.

Havendo divergéncias entre o conteudo das decisdes ou dos documentos nas versdes
em lingua portuguesa e em lingua estrangeira prevalecera o conteudo das versbes
confeccionadas em lingua portuguesa.

O TRIBUNAL ARBITRAL ndo poderd se valer de equidade em suas decisdes
relacionadas a este CONTRATO.

52.16. A parte vencida no procedimento de arbitragem arcard com todos os custos do

procedimento, incluindo os honorarios dos arbitros, excluidos apenas eventuais

honorarios advocaticios contratuais. As custas serdo adia as pela parte que “\N
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52.16.

52:17.

52.18.

92.19.

52.20.

suscitar a instauracéo do procedimento arbitral.

Caso uma das PARTES se recuse a tomar as providéncias cabiveis para que o
procedimento arbitral tenha inicio, a PARTE que tiver requisitado a instauragéo da
arbitragem podera recorrer a uma das Varas da Comarca de Sao Paulo, Estado de Sao
Paulo para obter as medidas judiciais cabiveis, com fundamento no artigo 7°, da Lei n°
9.307/96 e subsequentes alteracdes.

A sentenca sera considerada como decisdo final em relagdo a controvérsia entre as
PARTES, irrecorrivel e vinculante entre elas.

Os autos do processo arbitral serdo publicos, ressalvadas as hipoteses de sigilo
decorrentes da lei, de segredo de justica, de segredo industrial ou quando

imprescindivel a seguranga da sociedade e do Estado.

Qualquer das PARTES podera recorrer as Varas da Comarca de Sao Paulo, Estado de
Sé&o Paulo para dirimir qualquer controvérsia nédo sujeita a arbitragem, bem como obter
(a) medida cautelar porventura necessaria antes da formacdo do TRIBUNAL
ARBITRAL; ou (b) promover a execucdo de medida cautelar, decisdo liminar ou da
sentenca proferida pelo TRIBUNAL ARBITRAL.

As PARTES reconhecem que as decisdes proferidas pelo TRIBUNAL ARBITRAL
poderédo ser regularmente executadas no Brasil, seguindo o procedimento para
execugado contra a Fazenda Publica, ndo dispondo o PODER CONCEDENTE de
qualquer imunidade soberana que iniba a execugao.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA - FORO

53.1. Sera competente o Foro da Comarca de S&o Paulo, Estado de Sdo Paulo, para dirimir

qualquer controvérsia ndo passivel de sujeicdo a arbitragem, nos termos deste
CONTRATO.

CAPITULO Xl - DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUARTA - DISPOSICOES FINAIS

54.1.

Sobre todos os assuntos estabelecidos neste CONTRATO, bem como decisbes
proferidas pela ARTESP ou pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA tera
direito & observancia do devido processo administrativo/Hos termos da Lei estadual n°
10.177/98.
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Este CONTRATO vincula as PARTES e seus sucessores em todos 0s seus aspec ks9
v

Alteracdes eventualmente promovidas no presente CONTRATO somente serdo validas

caso celebradas e assinadas por ambas as PARTES, através de Termos Aditivos e

Modificativos contratuais, ressalvada a possibilidade de modificagdo unilateral do

CONTRATO pela CONTRATANTE, nos termos da legislagdo aplicavel.

Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omiss&o, o descumprimento, no todo ou
em parte, de quaisquer das Clausulas ou condicbes do CONTRATO e de seus
ANEXOS, tal fato n&o podera liberar, desonerar, ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar a validade e eficacia das mesmas Clausulas e condigbes, as quais

permanecerao inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

A renuncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo sera valida caso ndo seja
manifestada por escrito e devera ser interpretada restritivamente, ndo permitindo sua

extensao a qualquer outro direito ou obrigagdo estabelecido neste CONTRATO.

A nulidade ou invalidade de qualquer Clausula deste CONTRATO nao obstara a
validade e a produgcdo dos efeitos de nenhuma outra Clausula deste mesmo
CONTRATO.

Todas as comunicagdes relativas a este CONTRATO dever&o ser encaminhadas por

escrito, nos enderecos e em nome das pessoas abaixo indicadas:

Para a CONCESSIONARIA: Diretor Administrativo e Financeiro e de Relacdes com
Investidores, Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno

Via Anhanguera, S/N, Km 312,2, Pista Norte, Jardim Jéquei Clube, CEP: 14079-000 -
Ribeirao, Preto/SP.

Para a ARTESP: Diretor Geral, Sr. Giovanni Pengue Filho.
Rua Iguatemi, 105 - Itaim Bibi - CEP: 01451-011 - Sao Paulo/SP.

As PARTES poderdo modificar os dados acima indicados mediante simples

comunicagéo por escrito a outra PARTE.

As notificacdes e comunicagdes serdo consideradas devidamente recebidas na data (i)
constante do aviso de recebimento; (i) de entrega do oficio judicial ou extrajudicial; (iii)
do comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de entrega por

servigo de courier internacionalmente conhecido.

Todos os documentos relacionados ao presente CONTRATO e & CONCESSAO

deverao ser redigidos em lingua portuguesa, ou para ela traduzdps, mediante traducéo \
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juramentada, em se tratando de documentos estrangeiros. T~

54.8.1. Em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a versédo em lingua portuguesa devera

prevalecer.

54.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste CONTRATO excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento, computando-se os dias corridos, salvo disposicdo em

contrario.

E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente CONTRATO em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presenga de 02 (duas) testemunhas, abaixo identificadas,

para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Sao Paulo, 23 de outubro de 2017.

CONTRATANTE:

AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SAO PAULO - ARTESP

S
g gl

CONCESSIONARIA:

VIAPAULI§TA S.A

Juan Gabriel Lopez Moreno Flavia Lucia Mattioli Tamega
Diretor Administrativo e Financeiro e de Diretora Juridica
Relagbdes com Investidores

TESTEMUNHAS: \ /
/

Luiz Cérlos
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CONTRATANTE: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO - ARTESP.

CONTRATADA: VIAPAULISTA S.A.
CONTRATO N°: 0359/ARTESP/2017

OBJETO: CONC__ESSAO DA PRESTAGCAO DOS SERVIGOS PUBLICOS DE OPERAGAO,
GESTAO, AMPLIACAO, CONSERVAGAO E REALIZAGAO DOS INVESTIMENTOS
NECESSARIOS PARA A EXPLORAGAO DO SISTEMA RODOVIARIO, NOS
TERMOS DAS DISPOSIGOES DO CONTRATO E DE SEUS ANEXOS.

ADVOGADO(S):

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrugdo e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitacdo
processual, até julgamento final e sua publicagédo e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que
couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisdes que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
precedidos de mensagens eletronicas aos interessados.

Sao Paulo, 23 de outubro de 2017.

CONTRATANTE: CONTRATADA:

GIOVANNI PENGUE FILHO JUAN GABRIEL LOPEZ MORENO

Diretor Geral Diretor Administrativo e Financeiro e de Relagdes
E-mail institucional: gpfilho@sp.gov.br com Investidores

E-mail pessoal: giovanni.pengue@gmail.com E-mail institucional: gabriel.lopez@arteris.com.br
E-mail pessoal: lopezgabriel100@gmail.com

Assinatura:

FLAVIA LUCIA MATTIOLI TAMEGA

Diretora Juridica

E-mail institucional: flavia.tamega@arteris.com.br
E-mail pessoal: flavia.tamega@gmail.com
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